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第一章 声明
中德财政合作新疆扶贫喀河流域（地州）项目实施办公室

甘肃大禹××有限公司为政府拥有的中国企业，在法律和财务方面独立、按商业法律经营并与业主无任何隶属关系。不管现在还是过去，也不管是直接地或是间接地都未曾为本项目做设计、编制技术规范及其它招标文件的咨询人员或单位，以及没有现正被推荐担任本合同项目监理的个人或单位都无隶属关系或合作关系。无受业主聘用为本项目前期准备或监理工作提供咨询服务的公司。

甘肃××有限公司

                                 二0××年六月十八日

第二章 承诺书

我们强调一个自由、公平竞争、排出欺诈的招标程序的重要性。

在这方面我们既没有直接或间接地向任何公务人员或其他与我们投

标有关的人员提供或给予任何不允许的利益好处；在招标过程中或，

在我们中标的情况下或，在其后的合同实施过程中，我们也将不会提

供或给予任何诸如此类的奖励或条件。

我们同样强调在项目实施过程中坚持最低社会标准的重要性（“核心劳工标准”）。我们承诺遵循中华人民共和国批准的劳工标准。

我们将告知我们的职员他们各自的职责及他们有责任履行此承

诺书并遵守中华人民共和国的法律。

地点：甘肃××有限公司

日期：二0××年六月十八日

签名：

第三章 资格审查问卷

表格1         机构及组织1

公司名称：甘肃××有限公司
地址：甘肃省
电话号码/传真号码：
电子邮件地址：
注册的公司地址：：
公司说明：甘肃××有限公司是经甘肃省人民政府于20××年12月批准改制设立的股份有限公司，注册资本4000万元人民币，经营范围是节水灌溉设备生产、安装工程、水利水电工程、人畜饮水工程、水资源开发利用、制药及生物产品的生产、销售及研发等。公司下属机构有：酒泉制药公司、定西节水公司、武威节水公司和酒泉水电工程有限责任公司等4个子公司.至今已经具有五年的承包节水灌溉工程的经验。
作为总承包商的经验年数：五（5）年
作为分包商的经验年数：无
将涉及此项目的联营公司的名称和地址以及是否是母公司，或子公

司，或其他：无
如果公司是子公司，是如何参与的？是否母公司将涉及此项目？无
签名............................................

日期............................................

表格2      机构及组织2

公司任何业务伙伴的名称及地址：
附：公司组织机构表
	名称
	姓名
	年龄
	职称
	以往经验
	现任

职务

	法人代表


	
	
	
	
	

	项目主管


	
	
	
	
	

	项目负责人


	
	
	
	
	

	其他主要人员
	
	
	
	
	

	名称
	姓名
	
	
	
	

	项目经理


	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	
	

	技

术

员
	
	
	
	
	

	施

工

员
	
	
	
	
	

	施工监督员
	
	
	
	
	

	其他主要人员
	
	
	
	
	


签名............................................

日期............................................
组织机构框图












表格3      委任书

委 任 书

    兹委任 销售经理 居民身份证编号    为我单位的委托代理人，代表我单位就     （合同编号）：     签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。
投标单位：甘肃××有限公司（盖单位章）

法人代表：               （签名）

委托代理人：                   （签名）
签名............................................

日期............................................

表格4      财务报表

1 资金：生产资金
授权：甘肃省工商行政管理局

发布：二0××年十二月二十八日

2 过去五年每年所承担的工程建设及本年度项目的年度值：（万元）
	年度
	本年
	20××
	20××
	20××
	20××
	20××

	新疆地区内
	6586
	4800
	3600
	3000
	1800
	689

	新疆地区外
	3500
	6200
	4000
	5600
	3680
	1360


3、 正在进行中的工程概算价值（近似值）：4560万元
4、公司前五年的被证明的对帐单的拷贝（盈利、亏损、资产及债务）和你方认为有用的财务数据                             (万元)
	年
	20××
	20××
	20××
	20××
	20××

	1、总资产
	22964.45
	15661.57
	12653.36
	8119.63
	10040.35

	2、总负债
	11585.43
	6854.28
	7378.18
	4411.11
	2055.54

	净值（1-2）
	
	
	
	
	

	3、流动资产
	13434.54
	6452.66
	5675.78
	2229.47
	3249.98

	4、流动负债
	7717.06
	2911.93
	2237.81
	511.11
	1055.54

	营运资金（3-4）
	
	
	
	
	

	5、盈利（税前）
	1240.93
	1166.28
	815.17
	367.92
	970.25

	6、亏损
	0
	0
	0
	0
	0


5、 可获得银行信誉证明的开户行的名称和地址：
开户行名称: 

开户行地址: 

6、公司财务状况的证明书及可获得的信贷额度（所规定的信贷最高金额）3000万元(大写:叁仟万元) 人民币。

7、主管当局的经证明的书面声明的复印件   未落实

（a)此公司没有陷入破产困境，

(b)已支付社会保险和税款及

(c)公司年收益或亏损

汇总表的复印件。

签字............................................

日期............................................ 
表格5      合资/联营体

合资/联营体成员的名称及地址：不适用

领导合资/联营体的公司名称：不适用

合资/联营体的开户行名称及地址：不适用

签名............................................

日期..........................

表格6       资源：人员1

在合同中关于所雇佣人员的资料：

	职务/姓名
	民族
	年龄
	教育程度
	相关经验的年数
	主要负责的工程（项目/

工程值）

	项目经理:


	
	
	
	
	

	土木工程师
	
	
	
	
	

	机械工程师
	
	
	
	
	

	电气工程师
	
	
	
	
	

	其他人员负责: 
	
	
	
	
	


附： 简历

项目经理证书

工程师证书

毕业证书
签名............................................

日期...........................

表格7      资源：人员2

简历1

合同中被提议的职务：项目经理

1、 姓： 

2、 名：
 3、 出生年月及出生地： 

4、 民族：
5、 身份：
6、 教育程度：
	毕业院校
	

	毕业日期：

从（月/年）至（月/年）


	

	学位
	


7、 语言技能（中文、维文、英文、其它）（语言能力的等级从1

到5 标记，5 是最高值）

	语 言
	     水 平
	     口 语
	    书 写

	     汉语
	
	
	

	     维文
	
	
	

	     英文
	
	
	


8、 其它技能（例如计算机操作等）：熟练掌握办公系列软件

9、 目前职务：

 10、 职业经验的年数：3年

11、 主要资质：助理工程师

12、 职业经验：

	工作日期：从（月/年）至（月/年）
	

	工作地点
	

	公司/机构名称
	

	职务
	

	工作经历说明
	


签名...........................................

日期...........................

简历2

合同中被提议的职务：技术负责人
1、 姓： 

2、 名： 

3、 出生年月及出生地：
4、 民族：
 5、 身份：

6、 教育程度：

	毕业院校
	

	毕业日期：

从（月/年）至（月/年）


	

	学位
	


7、 语言技能（中文、维文、英文、其它）（语言能力的等级从1

到5 标记，5 是最高值）

	语 言
	     水 平
	     口 语
	    书 写

	     汉语
	       4
	      4
	     4

	     维文
	       3
	      3 
	     1

	     英文
	       3
	      1
	     1


8、 其它技能（例如计算机操作等）：国家二级
9、 目前职务：新疆工程技术技术负责人
10、 职业经验的年数：年

11、 主要资质：助理工程师

12、 职业经验：3

	工作日期：从（月/年）至（月/年）
	

	工作地点
	

	公司/机构名称
	

	职务
	

	工作经历说明
	


签名...........................................

日期...........................

表格8      资源：分包商

计划分包的工程 分包商的名称及详细资料：

本次投标不适用。
分包合同值为项目总成本的百分比%：

本次投标不适用。
类似工程的经验：

本次投标不适用。
签名............................................

日期..........................

表格9      资源：承包商的生产设备

承包商的生产设备（一）
	设备或设施的  类型
	生产商/型号     /容量
	制造年月
	数量
	所有权    /租赁

	锥形双螺杆挤管生产线
	
	
	
	

	锥形双螺杆管生产线
	
	
	
	

	锥形双螺杆管生产线
	
	
	
	

	锥形双螺杆挤管生产线
	
	
	
	

	PE单螺杆挤出机
	
	
	
	

	滴灌管生产线WDG-583
	
	
	
	

	内镶式扁平滴头滴灌管生产线WDG-ⅲ
	
	
	
	

	注塑成型机
	
	
	
	

	塑料混料机
	
	
	
	

	供配电系统
	
	
	
	

	冷却水循环系统
	
	
	
	

	空压机
	
	
	
	


承包商的生产设备（二）
	设备或设施的 类型
	生产商/型号    /容量
	制造年月
	数量
	所有权    /租赁

	检测仪器
	
	
	
	

	破碎机
	
	
	
	

	磨粉机
	
	
	
	

	回收生产线
	
	
	
	

	叉   车
	
	
	
	

	电焊机
	
	
	
	

	切割机
	
	
	
	

	台   钻
	
	
	
	

	PVC管材模具
	
	
	
	


签名............................................

日期...........................

表格10      工作计划和进度

施工现场平面布置图 ：后附图
进度计划表：后附表

工作计划大纲：后附表

施工计划：后附表

签名............................................

日期.........................

表格11      经验：已完成项目

过去3 年以上所完成项目的资料，附部分中标协议及合同。

已完成项目（一）

	业主名称
	项目地点名称及类型
	负责监理的工程

师（咨询公司）

的名称
	合同价格及日期
	公司在项目中参与比例
	合同竣工符合要求吗

	新疆沙湾县水利管理总站
	
	
	
	
	

	乌苏市优质棉基地建设项目领导小组
	
	
	
	
	

	新疆日本国际协力银行节水灌溉工程执行办公室
	
	
	
	
	

	乌苏市优质棉基地建设项目领导小组
	
	
	
	
	

	张掖市农业节水灌溉项目办公室
	
	
	
	
	

	酒泉农业节水灌溉工程项目管理办公室
	
	
	
	
	

	张掖市农业节水灌溉项目办公室
	
	
	
	
	

	伊吾县水利局
	
	
	
	
	

	石嘴山市日元

项目办公室
	
	
	
	
	

	安西县农业节水灌溉项目办公室
	
	
	
	
	

	酒泉市农村饮水安全项目办公室
	
	
	
	
	


签名............................................

日期..........................

已完成项目（二）

	业主名称
	项目地点名称及类型
	负责监理的工程

师（咨询公司）

的名称
	合同价格及日期
	公司在项目中参与比例
	合同竣工符合要求吗

	酒泉市农村人饮安全项目办公室甘
	
	
	
	
	优良

	新疆伊吾县日本国际协力银行贷款节水工程项目执行办公室
	
	
	
	
	合格

	新疆博乐市日本国际协力银行贷款节水工程 项目执行办公室
	
	
	
	
	良好

	武威市人饮项目建设领导小组办公室
	
	
	
	
	优良


签名............................................

日期..........................

已完成项目（三）

	业主名称
	项目地点名称及类型
	负责监理的工程师（咨询公司）的名称
	合同价格及日期
	公司在项目中参与比例
	合同竣工符合要求吗

	石羊河流域综合治理开发办公室
	
	
	
	
	

	高台县农业综合开发办公室
	
	
	
	
	

	民勤县农业综合开发办公室
	
	
	
	
	

	新疆巴楚县日本国际协力银行贷款节水工程项目执行办公室
	
	
	
	
	

	东胜区园林事业局
	
	
	
	
	

	城固县20××年度农村饮水安全工程管材采购
	
	
	
	
	

	滴灌带
	
	
	
	
	

	滴灌带
	
	
	
	
	

	滴灌带
	
	
	
	
	


签名............................................

日期..........................

表格12      经验：正在进行中的项目
	业主名称
	项目地点名称及类型
	负责监理的工程师（咨询公司）的名称
	合同价格及日期
	公司在项目中参与比例
	合同竣工的规定日期

	中仪国际招标公司
	
	
	
	
	

	新疆轮台县日本国际协力银行贷款节水工程项目执行办公室
	
	
	
	
	

	石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局
	
	
	
	
	


签名............................................

日期..........................

表格13      附加说明

公司的质量保证体系:ISO9001:2000质量体系认证

公司的环境政策: ISO 14001:20××环境管理体系
公司在过去六年所实施的合同或当前所承建的工程是否有诉讼或仲

裁的历史记录。

	年
	授予投标人或反对投标人
	业主名称，诉讼原因及争论的事件
	争议的金额（当前值）

	20××
	无
	无
	无

	20××
	无
	无
	无

	20××
	无
	无
	无

	20××
	无
	无
	无


请补充你方认为与你方的预选资格申请评审有关的任何更详尽的资料,如果你方想附加其他的文件，请在下方列出。

暂无

签名...........................................

日期..........................
第四章 资格审查证明资料

4.1 公司章程

后附
4.2 公司营业执照副本

后附
4.3 授权委托书；

4.4 公司过去三（3）年施工总额

	年份
	金额（元）

	20××年
	36801700

	20××年
	57558200

	20××年
	88323562

	
	


4.5 公司过去三（3）年中每年完成的施工等级证书 

后附
4.6 公司过去三年中每年在类似性质和规模的工程方面的经验

已完成项目（一）

	业主名称
	项目地点名称及类型
	负责监理的工程

师（咨询公司）

的名称
	合同价格及日期
	公司在项目中参与比例
	合同竣工符合要求吗

	新疆沙湾县水利管理总站
	
	
	
	
	

	新疆乌苏市1万亩高标准节水灌溉示范项目农业综合开发项目区工程
	
	
	
	
	

	新疆节水灌溉项目沙湾县喷灌工程
	
	
	
	
	

	乌苏市优质棉建设基地

高标准节水灌溉项目工程施工
	
	
	
	
	

	甘肃省节水灌溉项目高台县管灌工程
	
	
	
	
	

	甘肃省节水灌溉项目

酒泉市低压管道输水

灌溉工程
	
	
	
	
	

	甘肃省节水灌溉项目临泽县管灌工程
	
	
	
	
	

	新疆哈密地区伊吾县公路绿化工程
	
	
	
	
	


签名...........................................

日期..........................

已完成项目（二）

	业主名称
	项目地点名称及类型
	负责监理的工程

师（咨询公司）

的名称
	合同价格及日期
	公司在项目中参与比例
	合同竣工符合要求吗

	日元贷款宁夏重点风沙区生态环境综合治理项目
	
	
	
	
	


	安西县农业节水高效灌溉示范项目滴灌工程
	
	
	
	
	

	20××年度第一批农村饮水安全项目马营河供水工程
	
	
	
	
	

	甘肃省金塔县20××年度第四批农村饮水安全 项目供水管材
	
	
	
	
	

	新疆节水灌溉项目伊吾县滴灌工程
	
	
	
	
	

	新疆节水灌溉项目博乐市滴灌工程
	
	
	
	
	

	武威市民勤县20××第四批饮水安全项目
	
	
	
	
	


签名...........................................
日期..........................

已完成项目（三）
	业主名称
	项目地点名称及类型
	负责监理的工程师（咨询公司）的名称
	合同价格及日期
	公司在项目中参与比例
	合同竣工符合要求吗

	石羊河流域综合治理开发办公室
	
	
	
	
	优良

	高台县农业综合开发办公室
	
	
	
	
	优良

	民勤县农业综合开发办公室
	
	
	
	
	优良

	新疆巴楚县日本国际协力银行贷款节水工程项目执行办公室
	
	
	
	
	合格

	东胜区园林事业局
	
	
	
	
	优良

	城固县20××年度农村饮水安全工程管材采购
	
	
	
	
	良好

	滴灌带
	
	
	
	
	优质

	滴灌带
	
	
	
	
	优质

	滴灌带
	
	
	
	
	优质


签名...........................................
日期..........................

4.7 公司正在承建的工程和已承包的其它合同的详细情况
	业主名称
	项目地点名称及类型
	负责监理的工程师（咨询公司）的名称
	合同价格及日期
	公司在项目中参与比例
	合同竣工的规定日期

	中仪国际招标公司
	
	
	
	
	

	新疆轮台县日本国际协力银行贷款节水工程项目执行办公室
	
	
	
	
	

	石羊河流域综合治理凉州区工程建设管理局
	
	
	
	
	


签名...........................................
日期..........................

4.8 主要现场管理人员和技术人员的资格和经历；

简历1

合同中被提议的职务：项目经理

1、 姓： 

2、 名：

3、 出生年月及出生地：

4、 民族：汉族

5、 身份：团员

6、 教育程度：大专

	毕业院校
	

	毕业日期：

从（月/年）至（月/年）


	

	学位
	


7、 语言技能（中文、维文、英文、其它）（语言能力的等级从1

到5 标记，5 是最高值）

	语 言
	     水 平
	     口 语
	    书 写

	     汉语
	       4
	      4
	     4

	     维文
	       3
	      3 
	     1

	     英文
	       3
	      1
	     1


8、 其它技能（例如计算机操作等）：熟练掌握办公系列软件

9、 目前职务：酒泉工程技术中心副经理

10、 职业经验的年数：3年

11、 主要资质：助理工程师

12、 职业经验：

	工作日期：从（月/年）至（月/年）
	

	工作地点
	

	公司/机构名称
	

	职务
	

	工作经历说明
	


签名...........................................

日期...........................

简历2

合同中被提议的职务：技术负责人
1、 姓：
2、 名：

3、 出生年月及出生地：
4、 民族：汉族
5、 身份：党员
6、 教育程度：大专
	毕业院校
	

	毕业日期：

从（月/年）至（月/年）


	

	学位
	


7、 语言技能（中文、维文、英文、其它）（语言能力的等级从1

到5 标记，5 是最高值）

	语 言
	     水 平
	     口 语
	    书 写

	     汉语
	       4
	      4
	     4

	     维文
	       3
	      3 
	     1

	     英文
	       3
	      1
	     1


8、 其它技能（例如计算机操作等）：国家二级
9、 目前职务：新疆工程技术技术负责人
10、 职业经验的年数：年

11、 主要资质：助理工程师

12、 职业经验：3

	工作日期：从（月/年）至（月/年）
	

	工作地点
	

	公司/机构名称
	

	职务
	

	工作经历说明
	


签名...........................................

日期...........................

4.9拟用于实施本合同的主要施工机械
	设备
名称
	型号及规格
	数量
	制造
厂名
	购置
年份
	已使用台时数
	检修
情况
	现在
何处
	进场
时间

	土石方开挖机械

	挖掘机
	WC-100 1m³
	6辆
	贵州
机械厂
	20××年
	700

小时
	良好
	新疆
	

	蛙式
打夯机
	2.8KW
	12台
	贵州
机械厂
	20××年
	350

台班
	良好
	新疆
	

	混凝土施工机械

	混凝土拌和机
	400L
	4台
	陕西
机械厂
	20××年
	300

台班
	良好
	新疆
	

	铁皮
架子车
	
	25辆
	兰州
	20××年
	1200

台班
	良好
	新疆
	

	振捣器
(插入式)
	2.2KW
	6台
	兰州
	20××年
	480

台班
	良好
	新疆
	

	安装起重运输设备

	载重汽车
	5T
	7辆
	东风汽车  公司
	20××年
	1200

台班
	良好
	新疆
	


签名...........................................

日期...........................
4.10 公司过去三（3）年的财务状况报告
	年
	20××
	20××
	20××

	1、总资产
	22964.45
	15661.57
	12653.36

	2、总负债
	11585.43
	6854.28
	7378.18

	净值（1-2）
	
	
	

	3、流动资产
	13434.54
	6452.66
	5675.78

	4、流动负债
	7717.06
	2911.93
	2237.81

	营运资金（3-4）
	
	
	

	5、盈利（税前）
	1240.93
	1166.28
	815.17

	6、亏损
	0
	0
	0


签名...........................................

日期...........................

4.11 公司流动资金证明资料

后附
4.12 公司开户银行有关资料的授权

银行资信状况查证授权书
致： 

本授权书宣告：甘肃××有限公司董事长兼总经理    现授权（以下简称“业主”）在    ，招标编号：    的工程招投标期间，可向我方的开户银行    进行有关我方资信状况的查证，银行将向“业主”提供所需的有关证明文件。
投标人：  甘肃××有限公司  

（盖章）    

授权人：                     
（签字）              

被授权单位：   
                                二O××年六月十八日    

4.13 投标保证金

投标保证金

××：
我公司随同本投标文件，附上我单位交纳的投标保证金人民币伍万元整(￥50000.00)，此保证金为现金支付。在开标时提供投标保证金收据凭证。

特此说明!

签名：            
     日期：20××年6月18日
4.14 技术标书替代方案；

    本次投标我方无技术标书替代方案。
签名............................................

日期............................................

第五章 工程基本情况

5.1 总说明

本工程位于新疆喀什噶尔河流域，具体投标内容为××县××乡包3(DGZK-SF-ZM-3)，净灌溉面积2701 亩的田间灌溉设备的布置设计、供货及安装。项目建成后项目区将有一个或多个供水系统，每个供水系统由一眼或两眼井组成并在项目区成为独立的滴灌灌溉系统，本工程将传统农业结构调整为经济林果业。灌溉果树同时在果树种植的前几年进行间作。
本工程全部采用高效节水滴灌灌溉方式，系统多，工程点多分散、具体工程规模见工程设计图纸和工程量清单。现对于本工程项目区的工程概况，气象、地形地貌、施工交通条件及施工进度安排分项目分别介绍。

5.1.1 工程概况

项目区位于××乡4、5、6、18 村，总面积3065 亩，净灌溉面积2701.5亩。灌溉作物为核桃树、巴旦木、棉花，其中棉花为间作物，灌溉形式采用滴灌，灌溉水源为地下水。项目区新打6 眼井，每两眼井并网供水并在项目区成立3 个独立的灌溉系统。

5.1.2 气象

项目区所属喀什葛尔河灌区地处欧亚大陆腹地，属典型的北温带内陆干旱气候，四季分明，降水偏少，光照充足，昼夜温差大，四季温差悬殊。项目区年平均气温11.2℃，年极端最高气温39.6℃，极端最低气温-25.2℃，大于10℃的积温4255℃。降水量稀少，年降水量72mm，主要集中在6-8 月，冬季降雪少。气候干燥，蒸发强烈，年平均蒸发量2527mm，为降水的35 倍左右。项目区平均冻结期为11 月20 日～2 月，冻土深度一般小于50cm，最大冻土深度67cm。

5.1.3交通条件

项目区距疏附县城6km，县乡有柏油路，对外交通便利；村级均有柏油路与通往疏附县的主道相连。
5.1.4 供电、供水条件

疏附县电网已并入南疆大电网，项目区已经完成农区电网改造工程，由南疆电力公司供电，有10kv 农田输电线通过项目区，供电情况良好，因此项目区建设在动力、能源方面得到充分保证，费用承包商与电力部门协商解决或自备电源。通讯业已建成以光缆通讯、微波通讯为主的通讯网络，实现了以GSM数字网为骨干，数模并存，覆盖全市的移动通信网.本工程施工用水主要为混凝土的拌和、料石及砂砾料的冲洗，项目区为机井加压灌溉区，因此施工用水可从附近机井中抽取。生活用水可从距各施工段附近的居民区拉取饮用。
5.1.5 材料供应

项目区建设用钢材、木材等材料从喀什采购，水泥、油料从县城采购，施工所用砂石料可从附近料场拉运，施工条件较好，能够满足施工要求。根据水利厅规定，设备生产厂家实施年度审查制度，完善的设备规格和合理竞争为项目建设提供了十分有利的采购环境，设备材料实行招投标制采购。天然建筑材料由于用量较少，砂子、石子需从砂石料场购买，砂石料场距工地5.0km。主要材料设备、水泥、钢材、木材等其他建筑材料由我方自行采购。
5.1.6 施工年度安排
本工程建设计划在20×× 年7 月15 日开工，20×× 年10 月15 日竣工，施工时间为3 个月。

第六章 工程专用典型部分

6.1 工程基本情况

本工程为××灌溉工程项目，本次设计所采用的是国际粮农组织提供的on-demand pressurized irrigation systems（按实际需求自动调压灌溉系统的技术分析）的灌溉系统设计方法。项目建成后灌溉形式采用滴灌，灌溉作物为核桃树、红枣、巴旦木、葡萄，灌溉水源为地下水，间作棉花，灌溉水源为地下水和地表水，而项目区周围的防护林等等还是由现有的地表水进行灌溉。

滴灌工程系统包括水源工程、管网工程（从首部系统到分水栓段）及

田间工程。

1. 水源工程包括：机井工程、输变电工程、泵房工程三项；

2. 管网工程包括：土建工程和管道安装工程两大部分；

◆土建工程包括：（1）管沟土建工程；（2）安装控制系统土建工程；（3）稳定系统土建工程；（4）排水系统土建工程。

◆管道安装工程包括：（1）系统首部安装工程；（2）地埋管道安装工程；

3. 田间工程包括：从分水栓到农户田间的地形测量、户籍图及田间设计并地面毛管安装工程。

6.2 管网

6.2.1 管网布置原则
[image: image1.emf]
疏附县××乡项目区滴灌工程的集中管道将遵循下述原则：

1. 管道连接部分指的是两口机井分别引出的输水管到交汇处的这段距离。

2. 输水管道的直径根据各项目区实际输水状况确定。玉麦乡项目区采用PVC 管。

3. 从机井出来的管道在交汇处终止，在交汇处放置断开井区的中央阀门和管道的空气阀。

4. 在交汇处，开始建设各项目点需求的由硬聚氯乙烯制成的压力管道。通过这个管道，从机井供水到过滤站：网络的首部。

6.2.2 项目区管网布置

输配水管网分机井输水管、首部、干管、分干管、分水栓、支管、分支管、毛管。机井输水管采用PE 管，压力等级为0.6 Mpa。干管和分干管采用PE管，压力等级为0.4 Mpa， 铺设于地下；支管及毛管采用PE 管，灌溉期铺设于地面。根据项目区地形及系统水源分析计算，项目区新打6 眼井，项目区分成3 个独立的灌溉系统，一号井和二号井并网联合向一号灌溉系统供水；三号井和四号井并网联合向二号灌溉系统供水；五号井和六号井并网联合向三号灌溉系统供水。
6.3 田间灌溉设备

田间灌溉设备指通过对项目区的地形条田测量并完成详细农户土地地籍图，根据地籍图灌溉每个条田所需的设备，设备的起点位于给水栓。该设备须是特制的，以适合每个农户不同条田的需求。所有的系统都需要详细测量灌溉系统上每户农民条田的分界线。

6.4 地形勘测

现有的灌溉系统的地形测量没有说明每个农户条田的分界线，因此需要进行详细的地形勘测，每户条田的边界线需要在测量中特别说明。测量也应将显示全部的自然特征，特别是支路、现有的灌排渠、如房屋及棚子、篱笆、电杆类的建筑物，以及为了田间灌溉设备的设计所必需的其它特征。上述的勘测结果将被用于制作灌溉区域的地籍图。我方将使用gps全球卫星定位系统作为测量设备，测量出显示控制点X，Y 坐标数据及每个测量点的高程（Z）的精确结果。坐标将遵循当地使用的坐标制，并将与国家测量坐标网一致。我方将提供电子版本的测量点的清单并将制作测量图，测量图将以电子版和复印文本两种形式递交给业主。

6.4.1 地籍图（户籍图）

根据上述勘测，我方将准备一份地籍图并以复印文本和电子版的方式递交给业主。地籍图将清晰地阐明下列细节：条田的分界线、条田的数量、条田的面积、自然特征（道路、支路、灌排渠、新近建设的灌溉给水栓和人孔、电杆、机井、居民点以及其它建筑物或房屋、做详细户籍图）。

6.5 田间灌溉设备的设计

1. 使用地籍图对每户条田从给水栓处开始的田间灌溉设备进行详细设计。我方已准备田间设备布置的直观图纸，并将复印文本和电子版本同时递交给业主。

2. 田间设备的设计原理应基于独立的特性：“每户农民的条田将有自己的田间设备”。从中央到给水栓处，每个农户可以轮流取水，给水栓供水的平均面积为30 亩，它由一个闸阀和一个水表组成。水量的计算首选容积测量法，两户农民将不在同一时间用水。在水表之后有一个立式管（大约100 到140 厘米长）可固定每个农户连接管子的支座，因此投标人须设计并量化从每个这样的给水栓开始的田间设备。每个独立的通向每户农民条田的管道将有一个阀门（简易阀门），

以便单个的条田可以启闭阀门进行灌溉。轮到灌溉的农民可关闭其

它所有阀门，这时只有他的管道可取水灌溉，他将根据水表记录其

条田灌溉的实际水量。

3. 如果一个给水栓上独立连接的数量超过7 个用户时，我放考虑应在连接管子的支座后应有三通装置，以调节额外的连接。通常而言，对于独立连接，一个立式管将容许有7 个连接支座。我方将自由地选择任何其它适合于独立农户的连接方案。

6.6 施肥装置/罐

1. 我方将建议一个独立的施肥罐/系统或分组的施肥装置（如果每户条田超过5 亩）

2. 我方在准备设备的布置及相应的工程量清单和概算时已经考虑到施肥装置的数量。

3. 设计的审批：我方应将田间设备的设计提交业主批准。提交批准的文件将由如下部分组成：

◆叙述部分的构成：设计标准、系统及设备的描述和说明。

◆图纸部分的构成：所有单个条田所提议的设计的复印文本及电子支持程序/软件。

◆概算部分的构成：附有价格的工程量清单。

我方将就上述文件向业主提供三个正本。

6.7 田间灌溉设备的供货及安装

根据上述设计而制作并经你方批准的工程量清单和概算将作为你方对我方付款的基础。我方将根据这些经批准的设计，并按照其规定时间期限完成田间设备的供货和安装。

6.8 培训关键农民如何使用设备

我方承诺将对每个灌溉系统的最少25 个关键农民进行田间灌溉设备实践的培训，农民培训须由“课堂授课”和现场实际训练两部分组成。培训的结果是受训者（关键农民） 将会：使用新的设备灌溉条田、安装他们自己的滴灌带、监测滴灌带及相关设备的履行情况、冲洗他们自己的设备、就自己的设备进行定期的维护、操作施肥装置、知道如何计算不同的庄稼作物所需要的肥料剂量。

我们期望在农民自己的系统中，那些关键农民将轮流指导和培训农民。因此，我方承诺将制作必要的所有培训题材的文件教材并准备必要的易于使用的讲义。

所有的培训教材和讲义须以维汉两种语言准备。

为了重复使用，所有在培训中使用的教材须以复印文本及电子版本的形式提供，电子版本所使用的是通用软件程序（Word，Excel, PPT 等）。

在安装工程竣工后应立即举办培训，各自的县项目办应与相关的农民用水者协会紧密协作确定培训的准确日期、时间及地点。

第七章 一般技术规范

7.1 合同项目和工作范围

7.1.1 合同项目

本次投标内容为喀什噶尔河流域内疏附县××乡田间工程设计及田间设备供应及安装（包括测量、户籍图及农户条田的详细设计），同时提供必要的劳务、材料、施工机械、服务及对农民用水者协会的培训向用水者协会人员及所选农民提供关于田间灌溉设备基本的操作、运行、维护技术的培训。

7.2 业主提供的图纸

7.2.1 施工图纸提供期限

（1）用于本工程项目施工的工程平面布置图、管网布置图、首部系统布置图等等施工图纸，应在该项目工程建筑物施工前14 天由业主提供给我方。

（2）用于工程施工的开挖图、工程各部位布置图、细部设计图等施工图纸，业主应在该部位施工前28 天提供给我方。

（3）用于管道、管件、混凝土钢筋、钢结构的制造和安装和施工图纸应在该项目制造或安装前28 天由业主提供给承包人。

7.2.2 设计修改

（1）我方在收到监理人提供的图纸和文件后，将进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，将在收到图纸和文件后的14 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后14 天内将修改和补充后的图纸和文件提供给我方。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开始施工14 天前及时签发设计修改图，其中涉及变更的应按本招标文件《合同通用条款》第13 条的规定办理，对不属于变更范畴的设计修改，我方坚决不要求增加额外付款。

（3）由于受永久设备供货或其它不可预见因素的影响，业主无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与我方共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度，其增加的费用或造成的工期延误，应按招标文件《合同通用条件》第13 条的规定办理。

7.2.3 图纸的份数

监理人应向我方提供4 份各类施工图纸（包括设计修改图）。我方可根据施工需要向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。       

7.3 我方提交的图纸和文件

7.3.1 图纸和文件的提交计划

我方将在签署协议书后7 天内将我方项目经理签署的图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后28 天

内批复我方。提交的计划中将说明图纸文件名称和提交时间。

图纸和文件提交计划的项目应包括（但不限于）按照规定应提交的各项提交件，以及应由我方负责的施工图纸和文件。

我方提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均包括在我方的各项目报价中。

7.3.2 施工总进度计划

（1）我方将在收到开工通知后的 14 天内，采用关键线路网络图编制本工程施工总进度计划报送监理人审批。经监理人批准的施工总进度计划是控制工程进度的依据。

（2）我方编制的施工总进度计划将满足本招标文件关于工程开工日及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定。网络图的编制将以下列各项数据和内容来表述全部工程的施工作业与各单位工程的相互关系。

1）作业和相应节点编号；

2）持续时间；

3）最早开工及最早完工日期；

4）最迟开工及最迟完工日期；

5) 附需要资源和说明。

7.3.3 施工总布置设计

(1)我方将在收到开工通知后的 14 天内，将本工程的施工总布置设计文件，报送监理人审批。

(2)我方提交的施工总布置设计文件，将包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计书，上述设计文件将详细表述全部临时设施的平面位置和占地范围，其范围不会超过业主征地规定的界限。

(3)我方将按本招标文件规定做好防洪安全和环境保护规划，采取必要的措施，保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。

7.3.4 临时设施设计

（1）我方将按施工总进度计划的安排，在临时设施开始施工前14天，将所列的临时设施的设计文件报送监理人审批。

(2)我方提交的临时设施设计将包括临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述各项设计将详细表述以下内容：

1)场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、桥涵和停车场等的布置图和工程量。

2)施工供电设计标准和施工用电负荷，输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表。

3)施工供水系统各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站和供水管路的布置图、工程量和设备配置一览表。

4)各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图和工程量。

5)混凝土生产系统的设计标准和生产量，混凝土拌和、制冷(热)、运输和浇筑的设备容量选择，以及混凝土生产系统和制冷(热)系统的布置图、工程量和设备配置一览表。

6)各附属加工厂的设计功能，及其各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。

7)各种仓库(包括炸药、雷管和油料等特殊材料仓库)和堆料场的储存容量选择及其布置图、工程量和设备配置一览表。

8)各项临时房屋建筑和公用设施的设计标准及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。

9)大型施工机械设备停放场。

7.3.4 施工方法和措施

(1)我方将在收到开工通知后14 天内，按本招标文件规定的内容提交主要工程建筑物的施工方法和措施。

(2)监理人认为有必要时，我方将在规定的期限内，按监理人指示，提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置；施工工艺；施工程序；主要施工材料、设备和劳动力；质量检验和安全保证措施，施工进度计划等。

7.3.5 施工图纸

(1)按招标文件规定由我方负责设计的工程项目，将按监理人指示，在该工程项目开始施工前7 天，由我方提交该项目的结构总图、设计依据、计算和试验成果以及监理人认为需要提交审查的其它图纸和文件，报送监理人审批。

(2)按招标文件规定由业主负责设计的工程项目，应由监理人按规定提供施工图纸给我方，我方则应按业主提供的施工图纸绘制细部设计图、浇筑图和安装图等施工图纸，我方的上述施工图纸以及按本技术条款其它各节规定由我方提交的图纸和文件，均将在每项工程开始施工或制造安装前14 天报送监理人审批。

(3)若我方根据其施工的需要，要求对业主提供的施工图纸作局部修改时，将经监理人批准。

7.3.6 图纸和文件的审批

(1)除合同另有规定外，凡须经监理人审批的图纸和文件，监理人应在收到我方提交的各项图纸和文件后28 天内批复我方，逾期不批复，则视为已经监理人批准。其审批意见包括：

1)同意按此执行；

2)按修改意见执行；

3)修改后重新递交；

4)不予批准。

(2)凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，应由我方在收到批复件后14 天内作出相应修改，并重新提交监理人批复。所有修改都将在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，我方将在图纸的标题附近留有一块空白框供监理人批注及建立档案编目用。

(3)凡合同规定须经监理人批准的图纸和文件，必须由我方项目经理签署。

7.4 业主提供的工程设备

本次工程业主不提供工程设备。

7.5 承包人提供的材料和设备

7.5.1 承包人提供的材料

(1)材料采购计划

我方将按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人审批。并在每年施工前一个月提交本年度的材料采购计划，对有季节性要求的产品，将制定采购的具体期限。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则将相应调整材料的采购计划报送监理人审批。

(2)材料交货验收

由我方提供的材料将由监理人进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：

1)查验证件：我方将按供货合同的要求提供每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并将这些证件的复印件提交监理人。

2)抽样检验：我方应会同监理人按有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。

当监理人认为有必要时，我方将配合进行随机抽样检验。

3)我方应对每批材料是否合格进行自查并作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。

4)材料验收：经监理人鉴定合格的材料方能验收入库，我方将派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。

(3)不合格材料的处理

我方将严格禁止将不合格的材料运往现场。如若我方违约使用了不合格材料，所引起的一切后果由承包方承担。

(4)材料的代用

我方如若申请代用材料，将提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料。

7.5.2 承包人提供的工程设备

(1)按合同规定由承包人负责采购和安装的工程设备，我方将根据施工进度的安排以及本招标文件《工程量清单》所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设备的订货清单，报送监理人审批。

 (2)我方将按照监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。我方将承担工程设备采购、验收、运输和保管的全部责任。

7.5.3 承包人提供的施工设备

(1)我方将在协议书签订后14 天内提交一份为完成本招标文件各项工作所需要的施工设备清单，报送监理人审批。

(2)我方报送的施工设备清单的内容应包括：

1)设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间；

2)新购置主要设备订货协议的复印件；

3)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

4)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等；

(3)我方配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应提请监理人进行检查，并经试运行，确认其符合技术要求后使用。监理人有权向我方索取必要的设备订货及租赁设备资料和有关图纸。

(4)不论我方采用何种方式取得的施工设备，都将对施工设备运输和使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现我方使用的施工设备影响工程进度和质量时，我方将立即进行更换。

(5)施工设备的保险由我方办理，保险单副本将提交监理人。

7.6 进度计划的实施

7.6.1 季、月进度计划

当监理人认为有必要时，要求我方提供季，月进度计划报送监理人，我方提交的季，月进度计划其内容和要求包括：

(1)按合同进度计划，列出计划完成季、月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排；

(2)列出该季、月所需施工设备数量及材料计划。

(3)提出该季、月业主应提供的施工图纸目录等。

7.6.2 月进度报告

(1)我方将在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1)月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；

2)月完成的工程面貌简图；

3)材料实际进货，消耗和库存量；

4)现场施工设备的投运数量和运行状况；

5)工程设备的到货情况；

6)劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)；

7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8)进度计划调整及其说明；

9)质量事故和质量缺陷纪录，以及处理结果；

10)安全事故以及人员伤亡和财产损失情况；

(2)月进度报告都将附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

7.6.3 进度会议

(1)监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。

(2)我方将在周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表，进度报表的内容包括：

1)上周(或上月)之前合同进度计划要求和实际完成的累计工程量统计；

2)本周(或本月)实际完成工程量统计；

3)下周(或下月)计划完成的工程量；

4)工程质量情况；

5)要求监理人协调解决的主要问题；

7.6.4 进度计划的调整和修订

在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，我方都将及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关健工程的完工日期时，我方将按招标文件《合同通用条款》第8.3、8.4、8.6 条款的规定，提交修订的进度计划报送监理人审批。

7.7 工程质量的检查和检验

7.7.1 承包人的质量自检

(1)我方将按规定建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。我方将赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，我方质检人员将有责任及时纠正。

质量体系的规定：承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。我方将在接到开工通知后的14 天内，提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。

(2)承包人应详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。

7.7.2 监理人的质量检查

(1)监理人有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

(2)监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求我方按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，我方还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。

(3)监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，我方将予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

(4)监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

7.8 临时设施

7.8.1 施工交通

本项目区均有柏油路及石子路面通住施工现场，不考虑道路工

程。

7.8.2 施工供电

我方将按自身需要，为本工程的施工和生活用电，配一定容量的自备用电源。

7.8.3 施工供水

施工用水由我方就进取水，或自已与乡政府协商解决。

7.8.4 施工照明

施工用电及生活照明用电，由我方自备电源，自行解决。

7.8.5 施工通讯

施工通讯由我方自行解决。

7.8.6 仓库和堆料场

(1) 我方将负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维 护。

(2) 油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家有关安全规程的规定。

(3) 各种露天堆放的砂石骨科、土料、弃渣料及其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

7.8.7 临时房屋建筑和公用设施

(1)除合同另有规定外，我方将负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设施；

(2) 我方将按施工图纸和监理人的指示，负责上述临时房屋和公用设施的设备和设施的采购、安装、管理和维护。

7.9 施工安全保护

7.9.1 承包人的安全保护责任

(1) 我方将按本招标文件《合同通用条款》第6.7 条规定履行安

全保护职责。我方将在工程开工前7 天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安管理等的安全措施。

(2) 我方将加强对职工进行施工安全教育，并按照规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前将进行安全操作的考试和考核．合格者才准上岗。

(3) 我方将必须遵守国家颁布的有关安全规程．若我方责任区内发生重大安全事故时，我方将立即通报业主，并在事故发生后24h 内向业主提交事故情况的书面报告。

(4) 我方将加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

7.9.2 劳动保护

我方将按照国家劳动保护法的规定，向在现场施工的工作人员发放必需的劳动保护用品。

7.9.3 接地及避雷装置

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均设置接地或避雷装置。我方将负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

7.9.4 洪水和气象灾害的防护

我方将根据业主提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，我方将立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。

7.9.5 信号

(1) 我方将在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：

1) 标准道路信号，

2) 报警信号，

3) 危险信号：

4) 控制信号，

5) 安全信号，

6) 指示信号。

(2) 我方将负责维修和保护施工区自设或业主设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

7.9.6 安全防护手册

我方将按国家颁布的各种安全规程编制适合本工程需要的安全防护手册。我方将在收到开工通知后28 天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给业主、监理人。

7.10 环境保护

7.10.1 遵守环境保护的法律、法规和规章

我方将遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按有关规

定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

7.10.2 环境保护措施计划

我方将在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

(1)施工弃渣的利用和堆放；

(2)施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

(3)防止饮用水污染措施；

(4)施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；

(5)施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

(6)完工后的场地清理；

7.10.3 施工弃渣的治理

我方将按招标文件技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定。

7.10.4 环境污染的治理

(1) 我方将按国家和地方有关环境保护法规和规节的规定控制工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

(2) 我方将保护施工区和生活区的环境卫生，定时清除垃圾井将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。我方将在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

7.10.5 场地清理

除合同另有规定外，我方将在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

7.10.6 水土保持

我方将保护施工区和生活区的水源、植被，并对施工区的水土保持提出治理措施，并按监理人批准的水土保护措施计划完成由于施工所引起的水土保持问题。

7.11 现场施工测量

7.11.1 测量基准

(1)监理人应在发出开工通知前14 天，向我方提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。

(2)我方将在接收监理人提供的测量基准后，与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。

(3) 我方将以监理人提供的测量基准点(线)为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后14 天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

7.11.2 施工测量

(1) 我方将负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。

(2) 我方将按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求我方在监理人直接监督下进行复核对照测量。若经双方协商同意，我方可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。

(3) 我方将负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆．测量网点的缺失和损坏将由我方负责修复。

7.12 现场试验

7.12.1 材料试验

(1) 我方将自建现场材料试验室，配备足够的人员和设备。我方将在收到开工通知后的14 天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。

(2) 我方将按本技术条款有关的规定，对工程使用的材料(如管材、水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、钢板、钢筋以及工程指定的其它材料等)，并将材料合格证报告报送监理人。

(3) 我方将免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，并向监理人提供试验材料的各种试件．提供抽样复检试件的费用由我方承担。

7.12.2 现场工艺试验

(1) 我方将按本技术条款的规定和监理人指示，进行现场工艺试验。我方将在每项现场工艺试验开始前14 天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送监理人审批。

 (2) 我方通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法和施工参数等，均会编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。

7.13 保险

我方将按本招标文件《合同通用条件》第18 条的规定执行。

7.14 工程量计量方法

7.14.1 说明

(1)所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款的规定，

(2)我方将自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

(3)凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。

(4)实物工程量的计量，将由我方用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入我方的每月工程量报表。

7.14.2 重量计量的计算

(1)凡以重量计量的材料，应由我方合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。

(2)钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量，而包括在有关钢材和预应力钢材等各自的单价中。

7.14.3 面积计量的计算

结构面积的计算，按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。

7.14.4 体积计量的计算

(1)结构物体积计量的计算，将按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，混凝土中所设体积小于0.1m3 的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。

(2)混凝土工程量的计量，按监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，按完工验收时实测的工程量进行最终计量。

7.14.5 长度计量的计算

所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。

7.15 计量和支付

7.15.1 进场费

我方将为进行施工准备所需的人员和施工设备的调遣费和进场开办费，并按《工程量清单》所列的总价项目专项列报。

7.15.2 临时设施建设费

各项临时设施，我方将按《工程量清单》所列的总价项目分项列报。各项目总价中包括各项临时设施的设计和施工所需人工、材料和试验检验以及临时设施设备的安装和调试等全部费用。

7.15.3 保险费

保险费根据招标文件《合同通用条款》第18 条，所有相关保险费应由我方承担。

7.15.4 退场费

工程完工验收后，我方将进行完工清场、撤退人员和设备、撤离临时工程、场地平整和环境恢复等所需的费用，由我方按合同规定的工作内容在《工程量清单》所列总价项目进行专项列报，业主应在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退工作后予以支付。

7.15.5 其它费用

除《工程量清单》所列的全部总价和单价项目所包含的工程项目及其工作内容外，我方按本节规定进行的各项工作，其所需费用均分摊在各项目的报价中，业主不再另行支付。

7.16 技术标准和规程规范

(1)除本技术条款另有规定外，我方施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

(2)当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，将以所引用的国家标准和规程规范的规定为准。

(3)在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示我方或批准我方采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更时，按本招标文件《合同通用条款》第3 条的规定办理。

(4)本招标文件引用的技术标准和规程规范，分别列在各节技术条款内。
第八章 工程材料及施工技术要求

8.1 工程材料

8.1.1 PE 塑料管输水管材

8.1.1.1 PE 塑料管输水管材的性能

（1）本工程采用各种管材应严格按设计和规范进行，所选购管材的各项技术指标、性能应满足行业标准。施工所有使用的所有PE给水管材、管件应分别符合SL/T96.2-19943 标准和 GB1930-93标准、《给水聚乙烯（PE）管材、管件》（GB/T13663-2000），《埋地聚乙烯

给水管道工程技术规范》（CJJ101-20××，J362-20××）。

（2）在管材运至工地安装前28 天首先按上述标准中规定的方法进行. 
（3）监理人在收到我方提交的试验资料后28 天内应予以批复；材料经监理人批准后方可使用。

8.1.1.2 管材及管件的运输及堆放

（3）PE 管耐高温性能差，抗张强度低， 因此不宜暴晒。为了减缓管材老化进程，增强抗老化性能，要求滴灌用聚乙烯管为黑色。外观质量要求管内外壁光滑平整、无气泡、裂口、沟纹、凹陷和杂质等。

8.1.2 管道附件

管道附件包括管道连接件、闸阀、截止阀、排气阀等。所有的管道附件产品应为定型产品或经技术鉴定的非定型产品，并应有产品出厂合格证。分水栓以上管道连接件、闸阀、截止阀、排气阀材料均采用钢材或铸铁材料，分水栓以下田间部分的管道连接件、闸阀、截止阀、排气阀材料可采用塑质材料。

8.2 施工技术要求

滴灌工程施工、安装应按已批准的设计进行，修改设计或更换材料设备应经设计和监理人同意，必要时需经主管部门批准。

8.2.1 施工放线与土石方开挖

（1）放线：根据设计图上标定工程部位，按照由整体到局部、先控制后尾部原则放线，同时设置施工测量控制网。放线起点先从首部枢纽开始，划出枢纽控制室轮廓线，标定干管(或主管)出水口位置、设计标高，由此点起用经纬仪对干、支管进行放线，并标明各建筑物设计标高。主干管直线段宜每隔30m 设一标桩；分水、转弯、变径处应加设标桩；地形起伏变化较大地段，宜根据地形条件适当增设标桩。

（2）管槽开挖：依照放线中心和设计槽底高程开挖。管槽上口宽为150cm以上，下口宽50cm 以上，地形复杂挖方较深工段，应视地质条件适当加宽开挖面，以达到边坡稳定，防止滑塌。管槽深一般为120cm 左右，在冻土层以下，防止冻胀影响管道。管槽底部应当一次整平，清除石块、瓦砾、树根等硬质杂物。开挖土料堆放一侧，虚土不得堆得过高，以防塌入沟内造成返工浪费。为了便于排除管内积水，一般管槽应有 l‰～3‰坡降；按照设计高程开挖土料，不得超挖；管槽通过岩石、砖砾等硬物易顶伤管道地段，可将沟底超挖10～15cm，清除石块，再用砂和细土回填整平夯实至设计高程。沿管槽计划修阀门池、镇墩处必须照设计标准一次做完土石方，四周留有余地，夯实、整平底部，方便下道工序施工作业。有关土方开挖详见工程量清单。

8.2.2 设备检验要求

1）我方将按设计要求核对设备数量、规格、材质、型号和连接尺寸，并进行外观质量检查。

2）我方将对管材及管件进行抽检，抽检数量不少于三件，抽检不合格，再取双倍进行不合格项目的复测。复测结果如仍有一件不合格，则全批作为不合格。

3）检验用的仪器、仪表和量具均应具备计量部门的检验合格证。

4）检验记录应归档。

8.2.3 设备、管道安装

（1）基本要求

1）管道安装应按干、支管顺序进行。按设计要求将管道平顺放入管槽内，不得悬空和扭曲。塑料管不得抛摔、拖拉和曝晒，安装期宜集中。塑料管道与道路交叉处埋深不小于150cm，并要加保护管。

2）管道安装不得使用木垫、砖垫或其他垫块；不得安装在冻结的土基上。

3）管道安装宜按从低处向高处，先干管后支管的顺序进行。

4）管道吊运时，不得与沟壁或槽底相碰撞。

5）管道安装时，应排净沟槽积水；管底与管基应紧密接触。

6）脆性管材和塑料管穿越公路或铁路处应加套管或筑涵洞保护。

7）管道安装分期进行或因故中断时，应用堵头将敞口封闭。

8）在设备安装过程中，应随时进行质量检查，不得将杂物遗留在设备内。
（2）金属管道安装

金属管道安装前应进行外观质量和尺寸偏差检查，并宜进行耐水压试验，其要求应符合《铸铁直管及管件》、《低压流体输送用镀锌焊接钢管》等现行标准的规定。

（3）塑料管道安装

1）PE管道安装前应进行外观质量和尺寸偏差的检查，并应符合SL/T96.2-1994、GB1930-93、《给水聚乙烯（PE）管材、管件》（GB/T13663-2000），《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》（CJJ101-20××，J362-20××），等现行标准的规定。

2）塑料管道安装前宜进行爆破压力试验，并应符合下列规定：

a、试样长度采用管外径的5 倍，但不应小于250mm。

b、测量试样的平均外径和最小壁厚。

c、按要求进行装配，并排除管内空气。

d、在一分钟内迅速连续加压至爆破，读取最大压力值。

e、瞬时爆破环向应力按下式计算，其值不得低于下述规定。

e、瞬时爆破环向应力按下式计算，其值不得低于下述规定。

3）管道安装

根据设计标准，由枢纽起沿主、干管管槽向下游逐根联结，夏天施工应在清早或傍晚进行，以免在烈日下施工时塑料管受热膨胀，晚间变凉管道收缩而导致接头脱落、松动、移位，造成漏水。按设计要求将管道平顺放入管槽内，不得悬空和扭曲。塑料管不得抛摔、拖拉和曝晒，安装期宜集中。塑料管道与道路交叉处埋深不小于150cm，并要加保护管。微灌管网系统的输水管线采用硬聚氯乙烯管和低密度聚乙烯管。

低密度聚乙烯管材（PE）连接一般用热熔连接和电熔连接 。
1．热熔连接 fusion joint

用专用加热工具加热连接部位，使其熔融后，施压连接成一体的连接方式。热熔连接方式有热熔承插连接、热熔对接连接、热熔鞍型连接等。

2.电熔连接 electrofusion joint

管材或管件的连接部位插入内埋电阻丝的专用电熔管件内，通电加热，使连接部位熔融，连接成一体的连接方式。电熔连接方式有电熔承插连接、电熔鞍型连接。

③管道安装过程中低密度聚乙烯管(PE)连接施工要点：

1 乙烯管材、管件的连接以热熔接为主，采用热熔对接连接或电熔连接（电熔承插连接、电熔鞍型连接）；聚乙烯管道与金属管道或管道附件（金属）连接，应采用法兰连接或钢塑过渡接头连接；

2 乙烯管材、管件的连接，不得采用螺纹连接和粘接；

3 同连接形式应采用对应的专用连接工具，连接时，严禁使用明火加热；

4 称直径不大于63mm 的聚乙烯管道宜采用电熔连接。

5 熔对接连接加热时间、加热温度（200℃～235℃）和施加的压力应符合有关规定。

6 熔对接连接保压、冷却时间，应符合有关规定。在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

热熔对接连接操作应符合下列规定：

根据管材或管件的规格，匹配相应的夹具，两待连接件的连接端应伸出夹具一定自由长度，移动夹具使待连接件端面接触，并校直两对应的待连接件，使其在同一轴线上。错边不应大于壁厚的10%；

聚乙烯管材或管件连接面上的污物应使用洁净棉布擦净，并铣削待连

接件端面，使其与轴线垂直。连续切屑平均厚度不宜超过0.2mm；

（4）阀门安装

用于分水栓以上部分的所有阀门均用钢材料或铸铁材料制成，用于田间设备的阀门可选用塑质材料的阀门。直径大于65mm 的塑料管道与阀门连接时，宜采用法兰连接。聚氯乙烯管材可用配套塑料法兰接头先与管材粘合并达到一定强度后，再与金属阀门连接。聚乙烯管材则应自制法兰连接管。自制的法兰连接管外径要大于塑料管内径2~3mm，长度不小于2 倍管径，一端加工成倒齿状，另一端牢固焊接在法兰一侧。然后将塑料管端加热后及时套在带倒齿的接头上，并用管箍上紧。直径小于65mm 的管道可用螺纹连接，并装活接头。阀门要安装在底座上，底座高度10~15cm 为宜。截止阀与逆止阀要按流向标志安装，不得反向。塑料阀门安装用力应均匀，不得敲碰。

（5）旁通安装

安装前要检查旁通管外形，清除管口飞边、毛刺和污物，抽样量测插

管内外径，符合质量要求方可安装。要按设计要求在支管上标出孔位。用手摇钻或专用打孔器打孔，钻头直径要小于旁通插管外径1mm，钻孔不能倾斜，钻头入管深度不得超过1/2 管径，以防一钻双孔。最后将止水垫套在旁通插管上，插入孔内并用旁通紧固带拉紧。

（6）微灌带安装

1）应按设计要求由上而下依次安装。

2）管端应剪平，不得有裂纹，并防止混进杂物。

3）连接前应清除杂物，将毛管套在旁通上，气温低时宜对管端加热。

（7）闸井和渗井施工

闸井和渗井施工应符合现行《砖石工程施工及验收规范》的规定。

以上施工要求如果与《微灌工程技术规范》有不一致的地方，以规范

为主。

8.2.4 管网冲洗、系统试运行

管道安装完毕后，应对管道进行冲洗和系统试运行。冲洗和试运行完成后编写冲洗和试运行总结报告。

（1）冲洗和试运行之前应做好下列准备工作：

1）仪器、设备配套完好，操作灵活。

2）检查微灌工程，使设备状况和首部枢纽均处于完好状态，阀门开关灵活，进排气装置通畅。

3）检查管道铺设状况，接头和阀门等处应显露，并应能观察和测量漏水情况。管道无接头处可先覆土固定，待试运行合格后再回填。

4）试运行使用的压力表精度应不低于2.5 级。
（2）管道冲洗

1）管道冲洗应由上至下逐级进行，支管和毛管应按轮灌组冲洗。

2）管道冲洗的步骤与要求：

a、先打开枢纽总控制阀和待冲洗管道的阀门，关闭其他阀门，然后启动水泵（或开启进水闸阀），对干管进行冲洗，直到干管末端出水清洁为止。

b、先打开一个轮灌组的各支管进口和末端阀门，关闭干管末端阀门，进行支管冲洗，直到支管末端出水清洁；再打开毛管阀门，关闭支管未端阀门，冲洗毛管，直到毛管末端出水清洁为止。然后再进行下一个轮灌组的冲洗。

c、冲洗过程中应随时检查管道情况，并做好冲洗记录。

（3）管道系统的试压

① 管道的水压试验程序

◆ 缓缓的向试压管中注水，同时排出管道内空气，管道充满水后，在无外压情况下至少保持浸泡12 小时。

◆ 进行管道严密性试验，将管内水加到试验压力0.35Mpa 并保持24小时，检验各部位是否有渗漏或其他不正常现象，为保持压力可以向管内补充水量。

◆ 严密性试验合格后进行强度试验，管内试验压力不得超过设计工作压力1.25 倍，当压力降落0.02Mpa 时，则向管内补充水量，漏水数量的计算值为保持压力增加的水量，根据有无异常和漏水数量来判断强度实验的结果。试压时压力保持10 分钟，压力下降小于5 米为合格。

② 试压时的注意事项

◆管道试水时，环境温度应不低于5℃。

◆微灌系统试运行要按设计要求分轮灌组进行。

◆ 管道的强度试压必须将每节管段中部填土固定，管顶覆土0.5m 以上至少48 小时后才能进行。

◆ 管道的强度试压段上的三通、弯头、接头、闸阀等处应显露，并能观察和测量漏水情况。

◆实验时向管道注水时要排掉管道内的空气，水必须慢慢进入管道，以防止发生水锤或水气锤。

◆试运行过程中要随时观察管道的管壁、管件、阀门等处，如发现渗水、漏水、破裂、脱落等现象，应作好记录并及时处理，处理后再进行试运行，直到合格为止。

8.2.5 管件

为了管道正常安全地工作，沿着管道应在某些位置安装管件和阀门（接头、空气阀、排水口、给水栓等），它们用管件连接到管道上（用一个法兰固定、用两个法兰固定、有或无法兰的弯头、有或无法兰的减压器、有或无法兰的四通、末端法兰、有或无法兰的T 型接头等）。

8.2.5.1 钢管件

钢管件用Rst 37.0D 材料制成，其厚度和长度应符合国家标准并与之相对应的DIN 2458/ DIN 1626/84 或 EN 10224/L 235 标准。

（1）管件生产

管件的制造如钢管制造的说明一样。所有的管件可以有或无法兰，带法兰的管件根据国家标准采用不锈钢制造，法兰的直径、厚度、孔径及位置应依照国家标准并与之相对应的EN 1092-2, 即DIN 2501.1 标准。

单价应包含制造、厂商的焊接监督、液体静压力的试验、防腐蚀保护、运送及贮存在临时仓库的所有费用。

（2）管件的安装

如果管件不带法兰，那么和钢管采用的安装说明一样。如果管件有法兰，那么其安装与球墨铸铁管件的安装说明一样。对于法兰，应提供充足的有适当强度的螺母和螺钉。付款应按件支付，由类型、直径和工作压力而定。

所完成的工作将计件付款，由类型、直径和工作压力而定。没有法兰的管件安装的单价应包括熔接、熔接的监督及熔接防腐蚀保护的所有费用。有法兰的管件安装的单价应包括管件的安装、足够的螺母和螺钉及密封垫圈的所有费用。

（3）备注

如果管件没有沿着管道排列成行地卸货，那么管件应将从临时仓库运

送到安装地点，该运送应由承包商负责，业主将不单独支付此费用，相关费用应被包含在管件的单价中。

8.2.5.2 聚乙烯配件
（1）管件生产

有法兰的管件由一个标准的适配器法兰通过交叉焊接制造，当管子连接到例如闸阀等不同材料时，应使用一个根据国家标准由不锈钢RSt 37.2制成的金属法兰，法兰的尺寸、直径、法兰的厚度、孔的精确位置及直径应依照国家标准并与之相对应的EN1092-2,i.e.DIN16962/5 标准。单价应包括制造、厂商的熔接、试验、液体静压力试验、防腐蚀保护、运输和贮存所有费用。

（2）管件的安装

如果管件不带法兰，那么和不带法兰的PE 管所应用的说明一样。如果管件有法兰，那么其安装和球墨铸铁管件的安装说明一样。

对于法兰，应提供充足的有适当强度的螺母和螺钉。付款应按件支付，

由类型、直径和工作压力而定。

所完成的工作将计件付款，由类型、直径和工作压力而定。

没有法兰的管件安装的单价应包括焊接、焊接监督和焊接镀层的所有费用。

有法兰的管件安装的单价应包括管件的安装、足够的螺母和螺钉及密封垫圈的所有费用。

（3）备注

如果管件没有沿着管道排列成行地卸货，那么管件应将从临时仓库运送到焊接地点，该运送应由承包商负责，业主将不单独支付此费用，所有费用应被包含在管件的单价中。

8.2.5.3 带法兰的球墨铸铁管件

球墨铸铁管件的化学成分应遵循国家标准并与之相对应的DIN GGG 40和 DIN GGG 50, 或EN-GJS-400-15 和EN-GJS-500-7 的标准，质量标准遵循ISO 400-15 和 ISO 500-7。

（1）管件生产

所有的管件须按照国家标准并与之相对应的EN 545 标准制造，法兰的直径、厚度、孔的数量及精确的位置应符合国家标准并与之相对应的EN1092-2 i.e. DIN 2501.1 的标准。

（2）质量控制

管件成型后，所有的管件应进行肉眼检查和尺寸上的控制。

直径公差-允许范围介于DN(4.5+0.0015 DN)毫米

壁厚公差-允许偏差(e): - (2+0.05 e)毫米

法兰厚度误差-允许偏差(b) : (3+0.05 b)毫米

长度误差-允许偏差10%毫米

重量误差-允许误差12%公斤

（3）备注

如果管件超出上述允许误差，它们应被退回并重新替换，以上责任由我方负责并支付所有更换管件的费用。

（4）试验

对于管件质量控制的测定，将对管件的张力强度、硬度及液压进行测试，最重要的试验是对液压的测试，所有管件的工作压力均0.15MPa。

根据管径而定，测试压力应是：

◆直径达到300 毫米 0.25 MPa

◆直径超过300 毫米 0.20 MPa

（5）防腐蚀保护

液压试验后，管件的内外应用热的非苯酚沥青涂料上漆。 此外，另一种保护方式是把管件加热，然后把它浸没在沥青池中。

（6）用户在接受管材、管件时的验收，应按有关标准重点检查下列项目：检验合格证、检测报告、使用的聚乙烯原料级别和牌号、外观、颜色、长度、不圆度、外径及壁厚、生产日期、产品标志、产品应用技术资料。

（7）运输

1 管材、管件在搬运时，不得抛、摔、滚、拖；在冬季搬运时应小心轻放。直管采用机械设备吊装搬运时，必须用非金属绳吊装。

2 车辆运输直管时，应放置在带挡板的平底车上；船运直管时，应放置在平坦的船舱内。堆放处不得有可能损伤管材的尖凸物。直管和盘管均应采用非金属绳捆扎、固定，避免相互碰撞，并应有防止曝

晒措施。管件运输时，应按箱逐层叠放整齐、固定牢靠，并应有防

止雨淋措施。

3 管材、管件应存放在通风良好的库房或棚内，堆放场所应避免阳光曝晒、雨淋和远离热源。严禁与油类或化学品混合存放，场地应注意防火安全。

4 管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。当直管采用三角形式堆放和两侧加支撑保护的矩形堆放时，堆放高度不宜超过1.5m；当直管采用分层货架存放时，每层货架高度不宜超过1m，堆放总高度不宜超过3m。管件贮存应成箱存放在货架上或成箱叠放在平整地面上，成箱叠放时，堆放高度不宜超过1.5m。

5 管材、管件存放时，应按不同规格尺寸和不同类型分别存放，并应遵守先进先出原则。

6 管材、管件在户外临时存放时，应有遮盖物。

（8）备注

如果管件没有沿着管道排列成行地卸货，那么管件应将从临时仓库运送到安装地点，该运送应由承包商负责，业主将不单独支付此费用，相关费用应被包含在管件安装的单价中。所完成的工作将计件支付，单价应包括镀层、运送、贮存在临时仓库、从临时仓库运送到安装地点及安装的所有费用。

8.2.5.4 管件的安装

管件的安装可在管沟进行，然后用泥土可人工操作或机器安装，这将取决于管件的重量。连接法兰应干净并须使用密封垫圈及适当数量的螺母和螺栓（取决于直径及孔的数量）。连接法兰应彼此平行，螺栓应均匀对角地旋紧直到达到所需的抗张强度。对于重型管件安装时将需准备一个支座，安装完成后，它可当作镇墩使用。

不管在管沟还是在人孔里安装管件，所有的螺母和螺栓应在沥青基底上用保护涂料上漆，如果在施工期间，涂层被损坏，它们应被修复。管件的加工处理将没有附加价格，其费用应包含在安装价格中。

8.2.5.5 计量方法与支付

（1）计量方法将遵循国家有效的标准。

（2）材料的数量应根据工程量清单中预见到的单位计量。

（3）管道将按长度每米计量，应从一个人孔或建筑结构的外面到下一个人孔或建筑结构的外面计量。

（4）在这些技术规范中包含的所有项目被认为包含在工程量清单项目中。

（5）所有试验程序及工具应包含在管子试验的单价中，将不支付单独款项。这个章节的工程应包括所有涉及采购、运输、安装、连接、密封、防水、试验、试运转及所有其它根据技术规范为了竣工所要求的工程。我方不要求业主支付任何额外的费用，所有的费用已包含在单价中。

8.2.6 设备（闸阀部件）

8.2.6.1 概要

为了管道的运转及其安全功能，预见到了不同类型的设备诸如：连接器、排水出口、给水栓等。这些设备中有些包括设备的部件例如：闸阀、空气阀、水表、过滤器、逆止阀等。这些设备的部件具有不同的功能、直径及工作压力。根据ISO 和国家标准，它们用不同材料制造诸如铸铁、球墨铸铁、不锈钢、碳化铁、青铜、黄铜、聚乙烯等。

为了这些部件具有较长的使用寿命，所有的金属部分应进行防腐，防

腐保护应遵照国家标准并与之相对应的DIN 30677标准“埋地阀门的外部防腐保护-塑料涂层”。

根据国家标准（“水阀及管件通过环氧树脂粉或液体环氧树脂涂层和质量及试验要求的防腐保护”）。

应用方法 ：流化床环氧涂层（EWS），200度高温熔化环氧树脂粉。最低要求见下表：

	涂层厚度
	无孔隙度
	粘着
	交联



	250 μm
	3 千伏（火花试验）
	12 N/mm
	甲基异丁基甲酮


² 冲击阻力：5Nm/3 KV（火花试验）

8.2.6.2 阀门

（1）闸阀，公称压力PN 0.16MPa

闸阀被放置在为机井而设计的人孔里，它位于空气阀前和水泵之后。板阀用球墨铸铁制造，与国家标准并与之相对应的EN-GJS 500-7, 或DIN GGG 50 标准一致。

定位桩根据国家标准并与之相对应的EN (DIN) X20 Cr 13 的标准由不锈钢制成。

密封垫圈应由成形橡胶制成，法兰应根据国家标准并与之相对应的EN1092-2 或DIN 2501 标准制造。

（2）逆止阀 ，公称压力PN0.16 MPa ，类型“文氏管”

逆止阀即管子自动关闭用的阀门，只允许流体朝一个方向流动，在流量100 升/秒期间， 即，1 mVs 流量90 升/秒期间，阀门内的压力降应最大为1.5mVs。

根据国家标准，这些阀门应用韧钢制造；杠杆、螺母及螺栓由不锈钢制成，密封垫圈由成形橡胶制造。连接法兰应根据国家标并与之相对应的EN 1092-2 或DIN 2501 标准制造。

应依照国家标准并与之相对应的EN 558-1, 系例48 或DIN 3202. F6标准进行安装，根据国家标准并与之相对应的EN 12266 或 DIN 3230 标准试验。工作压力为0.16MPa。

（3）补偿器， 公称压力PN0.16 MPa

在水泵启动期间及在出现液压冲击到系统期间，补偿器结构应使机井处的横向加压臂自由膨胀。

补偿器机身及弹性部分应由抗腐蚀钢制成。通过焊接与补偿器机身连接的法兰应由结构钢制成并且用总厚度250μm 的环氧涂层进行防腐保护。

通称直径： DN 200

通称压力： 0.16 MPa

长 度： 最长350 毫米

轴向膨胀： -24 毫米/+12 毫米

总膨胀： 最小36 毫米

（4）闸阀部件的生产

质量控制： 安装后，所有的闸阀部件应进行视觉检测及尺寸上的检查。长度公差，允许偏差取决于零部件的长度。达到20 毫米，允许公差± 2 毫米；从200 毫米至400 毫米，允许公差± 3 毫米

（5）备注

如果这些闸阀部件偏离了上述标准，那么应替换部件，更换费用将由我方支付。

（6）试验

为了鉴别闸阀部件的质量应进行张力强度、硬度及水压试验。最重要的试验是对水压进行试验。由工作压力而定，闸阀部件的工作压力是15 巴，试验压力是0.25MPa。

（7）保护涂层

水压试验后，取决于标识和安装位置，每个闸阀部件应用防腐层和两层颜色涂盖。

（8）证书

每个管件都应具有质量证书，在技术文件中应包含这些质量证书作为组合条件。业主可能要求由一家权威机构进行额外试验，试验费将纳入业主的成本中。

（9）运输

所有的闸阀部件可以用任何类型的运输工具运送，它们将被运送到施工现场并贮存在现场或临时仓库。每次运输须准备标明直径和工作压力的规格说明书。所有附随运输的文件应编入技术文件中作为组合条件。

已完成的工作将按件支付。单价应包括生产、质量控制、试验、防腐保护、运送及管件的临时贮存的所有费用。

（10）闸阀部件的安装

闸阀部件的安装在机井的人孔（泵站）里进行。

安装可人工操作或机器安装，这将取决于管件的重量。连接法兰应干净并须使用密封垫圈及适当类型和数量的螺母和螺栓（取决于直径及孔的数量）。连接法兰应彼此平行，螺栓应均匀对角地旋紧直到达到所需的抗张强度。

对于重型管件安装时将需准备一个支座，安装完成后，它可当作镇墩使用。不管在管沟还是在人孔里安装管件，所有的螺母和螺栓应在沥青基底上用保护涂料上漆，如果在施工期间，涂层被损坏，它们应被修复。如果在工程期间，这些涂层被损坏，那么应对它们进行修补。管件的加工处理将没有附加价格，其费用应包含在安装价格中。

（11）备注

如果闸阀部件没有沿着管道排列成行地卸货，那么它们应将从临时仓库运送到安装地点，该运送应由我方负责，业主将不单独支付此费用，相关费用应被包含在闸阀部件安装的单价中。

所完成的工作将按件支付，单价应包括镀层、运送、贮存在临时仓库、从临时仓库运送到安装地点及安装的所有费用。

（12）计量方法及支付

①计量方法将遵循国家有效的标准。

◆材料的数量应根据工程量清单中预见到的单位计量。

◆所有在技术规范中涉及的细节被认为包含在工程量清单的项目中。

◆所有试验程序及工具应包含在管子试验的单价中，将不支付单独款项。

②这个章节的工程应包括所有涉及采购、运输、安装、连接、密封、防水、试验、试运转及所有其它根据技术规范为了竣工所要求的工程。我方不要求业主支付任何额外的费用，所有的费用已包含在单价中。

8.2.7 管槽回填

1）、塑料管道应在地面和地下温度接近时回填；管周填土不应有直径大于2.5cm 的石子及直径大于5cm 的土块，半软质塑料管道回填时还应将管道充满水，回填土可加水填筑。

2）、管沟槽的回填一般分两次进行

3）、随着管道铺设的同时，宜用砂土或符合要求的原土回填管道的两肋，一次回填高度宜为0.1—0.15m，人工捣石后再回填第二层直至回填到管顶以上至少0.lm 处，在回填过程中，管道下部与管底空隙必须填实。管道接口前后0.5m 范围内不得回填，以便观察试压时漏水情况。

4）、管道试压合格后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管顶上0.5m 以上部分可回填原状土并夯实，采用机械回填时，要从管的两侧同时回填，机械不得在管上行驶。

5）、在管道试压前管顶以上回填土厚度不应少于0.5m，以防试压时管道系统产生推移。

8.2.8 工程验收

对微灌工程进行验收时，一般要具备以下技术条件：

（1）全套设计文件；

（2）单项工程验收报告；

（3）管道水压试验，管道冲洗和系统试运行报告；

（4）工程决算、运行管理办法、竣工图纸和竣工报告；

（5）隐蔽部分必须在施工期间及时进行检查验收，并有验收报告。工程验收组应由主管投资部门、设计单位、施工单位、质监单位、监理单位和使用单位各方代表组成。验收时，应审查技术文件是否齐全、正确；检查土建工程是否符合设计要求；检查设备选择是否合理，安装质量是否达到技术规范的规定；对机电设备进行启动试验，作全系统的试运行，并对主要技术参数进行实测。验收结果形成文件，共同签字，以备查考。验收合格后，工程交付管理单位使用。

8.2.9 工程规范

以上各项施工，还必须满足《微灌工程技术规范》（SL103--95）中提出的要求。

8.3 计量和支付

(1)土石方工程的计量按后面各有关章节的计量方法和规定计量。

（2）管道的安装按施工中监理人签认的工作量计算，并按《工程量报价表》中各相应项目的单价进行计量和支付。管道直通应该包含在管材单价中，直通不再单另计价。

（3）管道附件计量中不包含管道直通件，只包含三通、四通、弯管、闸阀、截止阀、排水阀、进排气阀等阀件。并按《工程量报价表》中各相应项目的单价进行计量和支付。
第九章 土方工程

9.1 说明

9.1.1 范围

(1)本条款规定适用于本合同施工图纸所示的土方明挖工程，包括本合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场、砂砾料场、公路、房屋基础以及其他监理人指明的土方明挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作，场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。

(2)本节不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质特性的土方工程。

9.1.2 承包人的责任

(1)我方应根据本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，按土方明挖工程的开挖线进行施工，若在实施开挖中偏离指定开挖线，应重新修整直到监理人认可为止。因我方自身施工失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由我方承担。

(2) 我方为施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批。我方将注意保持永久开挖边坡稳定，规定开挖线以外增加的开挖费用由我方计人报价，业主不予另行支付。

(3)在施工前，我方将详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况．对可能引起的滑坡和崩塌体应及时采取有效的预防性保护措施：在陡坡下施工，将仔细检查边坡的稳定性，如遇有孤石、崩塌体等，应事先作好妥善的清理和支护。

(4)在已有建筑物附近进行开挖时，我方的施工措施将保证原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

(5) 我方将妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标

志．夜间施工时，应安设足够的照明。

9.1.3 主要提交件

9.1.3.1 施工措施计划

我方将在本工程或每项单位工程开工前14 天，按监理人的指示和施工图纸的规定，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送监理人审批。

(1)开挖施工平面布置图(含施工交通线路布置)；

(2)开挖方法和程序；

(3)施工设备的配置和劳动力安排；

(4)排水或降低水位措施；

(5)开挖边坡保护措施；

(6)土料利用和弃渣措施；

(7)质量与安全保证措施；

(8)施工进度计划等。

9.1.3.2 开挖放样资料

每项单位工程开工前14 天，我方将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人复核，经监理人批准后，方可进行开挖。监理人的复核，并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任．我方不因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向业主要求额外付。

9.1.3.3 完工验收资料

土方明挖工程完工后，我方将提交以下完工验收资料，

(1)土方明挖工程竣工平面和剖面图；

(2)质量检查和验收报告；

(3)监理人要求提供的其它资料。

9.1.4 引用标准和规程规范

(1)《建筑工程质量检验评定标准》CBJ301—88；

(2)《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202—83；

9.2 场地清理

场地清理包括植被清理和表土清挖．其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的全部区域的地表。

9.2.1 植被清理

(1) 我方将负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。

(2)除监理人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m 的距离。

(3)主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围应延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础外侧3m 的距离。

(4)我方将注意保护清理区域附近的天然植被，因施工不当造成清理区域附近林业资源的毁坏，以及对环境保护造成不良影响，将由我方负责赔偿。

(5)场地清理范围内，我方砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归业主所有，我方将按监理人指示，将其运到指定地点堆放。

(6)凡属无价值可燃物，我方将尽快将其焚毁。在焚毁期间，我方将采取必要的防火措施，并对燃烧后果负责。

(7)凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，我方将按监理人指定的地区进行掩埋。掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

(8)场地清理中发现的文物古迹，我方将按国家有关规定办理。

9.2.2 表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

(1)表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，我方将按监理人指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放。防止土壤被冲刷流失。

(2)堆存的有机土壤应利用于工程的环境保护。我方将按合同要求或业主的环境整体规划，合理使用有机土壤。

9.3 土方开挖

9.3.1 土方定义

(1)本条款所指土方系指人工填土、表土、黄土、砂土、淤泥、黏土、砾质土、砂砾石、松散坍塌体及软弱的全风化岩石，以及小于或等于0.7m3的孤石或岩块等，无需采用爆破技术而可直接使用手工工具或土方机械开挖的全部材料。

(2)土方明挖分为一般明挖和沟槽开挖。一般明挖系指在一般工作条件下，不需设临时支撑，进行的上述土方材料的大断面地面开挖；沟槽开挖系指施工图纸标明的，并需运用小型土方开挖器具或人工进行的小断面局部开挖。

9.3.2 开挖区域的临时道路

我方将按监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置，并结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，规划好开挖区域的施工道路。

9.3.3 雨季施工

在雨季施工中，承包人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

9.3.4 校核测量

开挖过程中，我方将经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求，监理人有权随时抽验我方的上述校核测量成果，或与我方联合进行校测。

9.3.5 弃土的堆置

不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。

9.3.6 机械开挖的边坡修整

使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。

9.3.7 边坡面渗水排除

在开挖边坡上遇有地下水渗流时，我方将在边坡修整和加固前，采取有效的保护措施。

9.3.8 边坡的护面和加固

防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前按施工图纸要求完成。

9.3.9 开挖线的变更

(1)在工程实施过程中，根据土方明挖及基础准备所揭示的地质特性，需要对施工图纸所示的开挖线作必要修改时，我方将按监理人签发的设计修改图执行，修改的内容涉及变更的应按《合同通用条款》第13.3 条的规定办理。

(2) 我方施工需要变更施工图纸所示的开挖线，应报送监理人批准后，方可实施，其增加的开挖费用应计入报价，业主不为此另行支付费用。

9.3.10 边坡安全的应急措施

土方明挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，我方将立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，我方将按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

9.4 开挖渣料的利用和弃渣处理

9.4.1 可利用渣料专用于本工程

我方提交的土方明挖工程措施计划中，将对本工程开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

9.4.2 可利用渣料和弃置费渣应分类堆存

我方进行工程开挖时，应将可利用渣料和弃置废渣分别运至指定地点分类堆存。我方将严格按照监理人批准的施工措施计划所规定的堆渣地点、范围和堆渣方式进行堆存，应保持渣料堆体的边坡稳定，并有良好的自由排水措施。

9.4.3 可利用渣料的保持措施

对监理人巳确认的可用料，我方在开挖、装运、堆存和其它作业时，应采取可靠的保质措施，保护该部分渣料免受污染和侵蚀。

9.5 质量检查和验收

9.5.1 土方开挖前的质量检查和验收

土方开挖前，我方将会同监理人进行以下各项的质量检查和验收。

(1)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复校检查。

(2)按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。我方的开挖剖面放样成果，应经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。

(3)按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

9.5.2 土方开挖过程中的质量检查

在土方开挖过程中，我方将定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监理人。

9.5.3 土方明挖工程完成后的质量检查和验收

土方明挖工程完成后，我方将会同监理人进行以下各款的质量检查和验收。

9.6 计量和支付

(1)土方明挖的计量和支付将按不同工程项目以及施工图纸所示的不同区域和不同高程分别列项，以立方米(m3)为单位计量，并按《工程量报价表》中各相应项目的每立方米单价进行计量和支付。

(2)本节第3．2．1 条所列的植被清理工作内容，其所需的全部清理费用将分摊在《工程量清单》相应的土方明挖项目的每立方米单价中，不再单独进行计量和支付。

(3)上述土方明挖的单价还包括土方的开挖、装卸、运输及其表土开挖、植被清理、边坡整治、基础和边坡面的检查和验收以及地面平整等全部费用。

(4)土方明挖开始前，我方将按监理人指示测量开挖区的地形和计量剖面，报监理人复核，并按施工图纸或监理人批准的开挖线进行工程量的计量．所有计量测量成果都必须经监理人签认。超出支付线的任何超挖工程量的费用均应包括在《工程量清单》所列 工程量的每立方米单价中，业主不再另行支付。

(5)在施工前或在开挖过程中，监理人对施工图纸作出的修改，其相应的工程量按监理人签发的设计修改图进行计算，属于变更范畴的应按本合同《合同通用条款》第13 条规定办理。

(6)除施工图纸中标明或监理人指定作为永久性排水工程的设施外，一切为土方明挖所需的临时性排水费用(包括排水设备的采购，安装、运行和维修等)，均包括在《工程量清单》各土方明挖项目的单价中。

(7)除合同另有规定外，料场开采结束后，我方根据合同规定进行的开采区清理的费用，巳包括在《工程量清单》所列项目的每平方米(或立方米)单价中。

第十章 项目施工组织设计

总说明

本工程田间灌溉设备的布置图尚未出全。与之相配套的详细施工节点图尚待完善。本组织设计是根据现有的施工图样以及国家和省、市的有关规程、规范、标准所编制的。我们将随着施工图的逐步完善，及时组织并及时编制专项施工方案，对本施组作相应的调整，使之更加完善。重要的分项工程施工方案将随施工图的完善，及时编制。作为在本施组总体策划基础上，组织施工、控制工程质量和进度的补充。
10.1 工程概况

10.1.1 工程概况

项目区位于××乡4、5、6、18 村，总面积3065 亩，净灌溉面积2701.5亩。灌溉作物为核桃树、巴旦木、棉花，其中棉花为间作物，灌溉形式采用滴灌，灌溉水源为地下水。本工程全部采用高效节水滴灌灌溉方式，形成独立的灌溉系统。工程建成后将把传统农业结构调整为经济林果业，提高农业经济水平，增加当地居民收入，改善农民生活水平。
10.1.2 水文气象及工程地质

疏附县××乡所属喀什葛尔河灌区地处欧亚大陆腹地，属典型的北温带内陆干旱气候，四季分明，降水偏少，光照充足，昼夜温差大，四季温差悬殊。项目区年平均气温11.2℃，年极端最高气温39.6℃，极端最低气温-25.2℃，大于10℃的积温4255℃。降水量稀少，年降水量72mm，主要集中在6-8 月，冬季降雪少。气候干燥，蒸发强烈，年平均蒸发量2527mm，为降水的35 倍左右。项目区平均冻结期为11 月20 日～2 月，冻土深度一般小于50cm，最大冻土深度67cm
10.1.3 对外交通条件
项目区距疏附县城6km，县乡有柏油路，对外交通便利；村级均有柏油路与通往疏附县的主道相连。

10.2施工总平面布置
10.2.1 施工总平面布置原则

本标的施工场地布置原则上按招标文件、设计图纸划定的施工区域或征地范围内。在具体布置中、根据本标的工程特点和施工地段的地形、地质条件及现场实际条件，合理布局，统筹安排，力求合理、紧凑、厉行节约、经济实用、方便管理，确保各施工时段内的施工均能正常有序和安全高效地进行。同时，尽量少占耕地，对施工区及周围环境进行有效的保护。

10.2.2 水、电以及通讯系统

疏附县电网已并入南疆大电网，项目区已经完成农区电网改造工程，由南疆电力公司供电，有10kv 农田输电线通过项目区，供电情

况良好，因此项目区建设在动力、能源方面得到充分保证。由于修建本工程不需要大的重型机械，因此用电负荷不需要很大。项目区农村电网改造已基本完成，施工用电有可靠的保证，我方将就近架设临时电线供施工和生活用电，其用电负荷可满足要求。另配120KW柴油发电机组1台，作为备用电源。
本工程施工用水主要为混凝土的拌和、料石及砂砾料的冲洗，项目区为机井加压灌溉区，因此施工用水可从附近机井中抽取。生活用水我方将从距各施工段附近的居民区拉取饮用。

项目区通讯业已建成以光缆通讯、微波通讯为主的通讯网络，实现了以GSM数字网为骨干，数模并存，覆盖全市的移动通信网。我方项目经理部将安装一台程控电话机，作为对外联络通讯工具。项目经理、项目副经理、项目技术负责及质检负责等主要管理人员均配备手机，方便联络。另外配备对讲机，便于场内施工管理和指挥调度。
10.2.3 场内施工道路

场内施工道路可以利用现有的公路以及村内道路，另外还需修建部分施工临时道路，另外还需修建沟通办公区、生活区、弃碴场等设施的部分施工道路。

10.2.4 其他临建系统布置

（1） 本项目区内设1个项目经理部，统管本工程的经营和施工。设办公用房200m2，综合仓库100m2，办公生活用房和仓库全部在当地租用。
（2）生活设施

生活设施布置在施工区下风向的临设场地，经场地平整后布置职工宿舍、办公室、卫生所、食堂等设施采用活动式组合房，总建筑面积200m2，
（3）停车场

    布置在空地上，利用施工开挖的弃碴平整停车场。

（4）试验室

布置在办公区附近，采用活动式组合房，房建面积30m2。

（5）仓库

物资库、工具库和综合仓库等主要布置生活区附近，活动式组合房，，房建面积100m2，（用以存放工具、管件、阀门等）。办公生活用房和仓库全部租用民宅。
施工现场平面布置见平面布置图
10.3 施工总进度计划
10.3.1 编制说明

本施工进度计划按照招标文件的要求及规定的关键控制工期进行总体安排，符合招标总体工期要求，以及各阶段分期施工面貌要求，结合现场实际施工条件。根据工程项目特点，合理组织施工流程，项目进度要适应相应的时令、气候条件。力争提前完工。

10.3.2 要求工期

根据招标文件的总工期，计划20××年7月15日开工（以开工令为准），到20××年10月15日竣工，总工期3个月。具体安排详见施工总进度表。
10.3.3 控制性进度

(1) 施工准备工程

施工准备从20××年6月28日（以开工令为准）进场开始进行施工准备工作，20××年7月10日基本结束，需要完成场内施工道路，施工供水、供电系统及通讯系统、库棚系统、办公生活设施，正式施工做好准备。

(2) 施工所需材料的进场进度

本工程采用各种管材应严格按设计和规范进行，所选购管材的

各项技术指标、性能应满足行业标准。施工所有使用的PE 给水管材、管件应分别符合SL/T96.2-19943 标准和 GB1930-93标准、《给水聚乙烯（PE）管材、管件》（GB/T13663-2000），《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》（CJJ101-20××，J362-20××）。要求管材插口与承

口的工作面，必须表面平整，尺寸准确。

在管材运至工地安装前28 天我方将首先按上述标准中规定的方法进行试检验并向监理人提交试验成果。经监理人批准后方运输进场，材料的供应应分期分批按照工程进度需要逐步进场，避免大量的材料由于长时间的积压而造成破损老化等，但也不能出现施工现场停工待料情况，应确保材料的及时供应。
(3) 正式施工进度计划

施工工作从20××年7月15日（以开工令为准）正式开始，全部施工工作应在20××年10月5日前全部结束。剩余时间将用于施工现场的清理与打扫以及恢复。整个工程计划于20××年10月15日竣工。
10.3.4 工期保证措施
(1) 建立精干、务实、高效的项目领导班子

组建本合同段工程项目经理部，配备责任心强、业务精、技术好、组织能力强的项目领导班子，全权负责本工程的施工和管理；调配全公司范围内的机械设备、技术力量和施工队伍，确保工程按期施工。

(2) 选派技术熟练的专业施工队伍

    将选派适合本工程施工特点的公司直属施工队伍进场作业。这支队伍一直从事田间滴灌工程的施工。具有丰富的施工技术及工程管理经验，我们有充分的信心以及较强的施工实力完成全部施工任务。

(3) 优化施工方案，采取有效措施，保证工期

1）充分熟悉本工程的设计施工图纸，对拟定的施工组织、施工方案及方法进行认真分析比较，做到统筹组织、全面安排，确定总体目标计划，在施工过程中制定工期控制点，制定分阶段措施保证工期。

2）重视施工组织设计的动态管理和不断优化，抓住施工中控制混凝土质量等关键工序，确保施工生产科学合理地有序进行。

3）灵活运用成熟施工工法，确保工期建立在技术先进、措施有效的基础上。

4）合理地加大投入，提高机械化作业程度，充分满足工程所需的人、材、机要求。

(4) 强化项目施工管理

1）认真做好施工中的计划统筹、协调与控制。严格坚持落实每周工地施工协调会制度，作好每日工程进度安排，确保各项计划的落实。

2）实行奖励机制。拟定拿出本工程造价的2%作为目标管理的奖励资金，充分调动全体施工人员的积极性和创造性，确保各项目标按期实现。

3）制定各工序的操作规程和质量标准，强化施工现场管理，做到文明施工，努力实现施工作业，施工管理标准化、科学化，使施工生产有条不紊。

4）做好雨季施工的管理与安排，尽量减少雨季对施工的影响。
5）做好高温天气条件下施工的管理与安排，尽量减少高温天气对施工的影响。
6）加强同有关方面的联系和协调，特别是争取周围居民的理解和支持，为施工创造良好的外部环境。增进同业主、监理、设计单位的联系和密切配合，及时解决施工中出现的问题，确保施工正常进行。
10.4 主要工程施工方案

10.4.1 管道工程施工方案

管道施工程序


10.4.1.1施工测量及定位放线

根据图纸上的高度、尺寸，进行高程、尺寸核对，并编制测放计划，其精度应符合测量技术规范要求。高程控制，须对提供高程点复核之后，在不受施工干扰的地方，测设施工用控制高程点，以便在施工过程中监控。

工程设置测量管线控制网，管线控制网呈直线控制。

施工时先用经纬仪复核管线控制网，复核消除误差后，再用经纬仪对各个管线进行测距，埋木桩作为临时控制点。

标高的引测也应以设立的水准点为依据。几个水准点之间标高误差值要在设立水准点时尽量消除，然后依据水准点进行各个部位标高施测。施工测量用水平仪及塔尺进行，要求尽量减少误差，且在允许范围内同时用其它水准点进行复核。基础施工时先在基坑内用钢筋或木桩测出标高，以此为依据确定管高。
10.4.1.2 管槽土方开挖

根据工程形式，管槽土方采用机械进行开挖，挖掘机和自卸汽车的配备，根据现场实际决定。

管槽在机械开挖时，必须随时检查轴线位置，防止错挖偏挖。开挖采用分层开挖，随时检查挖土深度及其标高，防止超挖。管槽开挖经复核无误后要及时组织各方进行验收。
管沟开挖横断面示意图
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10.4.1.3 低压管道系统的安装

(1)低密度聚乙烯管(PE)管道安装

该工程主要选用低密度聚乙烯管(PE)管，其安装方式一般有两种：

1)热熔连接 fusion joint

用专用加热工具加热连接部位，使其熔融后，施压连接成一体的连接方式。热熔连接方式有热熔承插连接、热熔对接连接、热熔鞍型连接等。

2) 电熔连接 electrofusion joint

管材或管件的连接部位插入内埋电阻丝的专用电熔管件内，通电加热，使连接部位熔融，连接成一体的连接方式。电熔连接方式有电熔承插连接、电熔鞍型连接
(2)管道安装过程中低密度聚乙烯管(PE)连接施工要点：

1) 聚乙烯管材、管件的连接以热熔接为主，采用热熔对接连接或电熔连接（电熔承插连接、电熔鞍型连接）；聚乙烯管道与金属管道或管道附件（金属）连接，应采用法兰连接或钢塑过渡接头连接；

2) 聚乙烯管材、管件的连接，不得采用螺纹连接和粘接；

3) 不同连接形式应采用对应的专用连接工具，连接时，严禁使用明火加热；

4) 公称直径不大于63mm 的聚乙烯管道宜采用电熔连接。

5) 热熔对接连接加热时间、加热温度（200℃～235℃）和施加的压力应符合有关规定。

6) 热熔对接连接保压、冷却时间，应符合有关规定。在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

7)热熔对接连接操作应符合下列规定：

根据管材或管件的规格，匹配相应的夹具，两待连接件的连接端应伸出夹具一定自由长度，移动夹具使待连接件端面接触，并校直两对应的待连接件，使其在同一轴线上。错边不应大于壁厚的10%；

聚乙烯管材或管件连接面上的污物应使用洁净棉布擦净，并铣削待连接件端面，使其与轴线垂直。连续切屑平均厚度不宜超过0.2mm；
(3) 管件及附属构件安装
管材、管件及附属构件必须埋设在设计深度以内。

管材、管件及附属设备安装时，应按照设计路线顺直平整施工，不得偏斜或弯折(如必须变曲时，其弯曲角度应小于埋件承口允许弯折的角度)。同时应将沟道整平，如管沟底有凸凹不平时，亦须先于修整，安装前应检查管材、管件有无损坏(如有损坏应予更换)，无损坏即可用绳索和其他起吊设备，置于沟道中。

在管材、管件及附属构件安装前，如沟道内有积水，应预抽排、晾晒、才可以安装。

管材、管件及附属构件与其它埋设物交叉或接近时，至少应保持20cm的间距，以利施工和运行。

在工作暂停或休息时，在管材、管件的接口处须加以遮盖，以防土粒、泥浆、碎石等掉入。

在管材、管件及附属设备安置完毕，进行通水试运行，确认无破损、渗漏、脱节和经工程师签认合格后才能回填(夯填)。

敷设和浅埋：对于施工图要求敷设于地表或埋设于浅表的管材、管件及附属物件，须进行敷设或浅埋，并预留一定的伸缩量。对易受压段应考虑必要的保护措施。

1）阀门安装

用于分水栓以上部分的所有阀门均用钢材料或铸铁材料制成，用于田间设备的阀门可选用塑质材料的阀门。聚乙烯管材则应自制法兰连接

管。自制的法兰连接管外径要大于塑料管内径2~3mm，长度不小于2 倍管径，一端加工成倒齿状，另一端牢固焊接在法兰一侧。然后将塑料管端加热后及时套在带倒齿的接头上，并用管箍上紧。直径小于65mm 的管道可用螺纹连接，并装活接头。阀门要安装在底座上，底座高度10~15cm 为宜。截止阀与逆止阀要按流向标志安装，不得反向。塑料阀门安装用力应均匀，不得敲碰。

2）旁通安装

安装前要检查旁通管外形，清除管口飞边、毛刺和污物，抽样量测插管内外径，符合质量要求方可安装。要按设计要求在支管上标出孔位。用手摇钻或专用打孔器打孔，钻头直径要小于旁通插管外径1mm，钻孔不能倾斜，钻头入管深度不得超过1/2 管径，以防一钻双孔。最后将止水垫套在旁通插管上，插入孔内并用旁通紧固带拉紧。

3）微灌带安装

a 应按设计要求由上而下依次安装。

b 管端应剪平，不得有裂纹，并防止混进杂物。

c 连接前应清除杂物，将毛管套在旁通上，气温低时宜对管端加热。

4）闸井和渗井施工

闸井和渗井施工应符合现行《砖石工程施工及验收规范》的规定。

以上施工要求如果与《微灌工程技术规范》有不一致的地方，以规范

为主。

10.4.1.4管网冲洗、试压、系统试运行
管道安装完毕后，应对管道进行冲洗和系统试运行。冲洗和试运行完成后编写冲洗和试运行总结报告。

（1）冲洗和试运行之前应做好下列准备工作：

1）仪器、设备配套完好，操作灵活。

2）检查微灌工程，使设备状况和首部枢纽均处于完好状态，阀门开关灵活，进排气装置通畅。

3）检查管道铺设状况，接头和阀门等处应显露，并应能观察和测量漏水情况。管道无接头处可先覆土固定，待试运行合格后再回填。

4）试运行使用的压力表精度应不低于2.5 级。

（2）管道冲洗

1）管道冲洗应由上至下逐级进行，支管和毛管应按轮灌组冲洗。

2）管道冲洗的步骤与要求：

a、先打开枢纽总控制阀和待冲洗管道的阀门，关闭其他阀门，然后启动水泵（或开启进水闸阀），对干管进行冲洗，直到干管末端出水清洁为止。

b、先打开一个轮灌组的各支管进口和末端阀门，关闭干管末端阀门，进行支管冲洗，直到支管末端出水清洁；再打开毛管阀门，关闭支管未端阀门，冲洗毛管，直到毛管末端出水清洁为止。然后再进行下一个轮灌组的冲洗。

c、冲洗过程中应随时检查管道情况，并做好冲洗记录。

（3）管道系统的试压

① 管道的水压试验程序

◆ 缓缓的向试压管中注水，同时排出管道内空气，管道充满水后，在无外压情况下至少保持浸泡12 小时。

◆ 进行管道严密性试验，将管内水加到试验压力0.35Mpa 并保持24小时，检验各部位是否有渗漏或其他不正常现象，为保持压力可以向管内补充水量。

◆ 严密性试验合格后进行强度试验，管内试验压力不得超过设计工作压力1.25 倍，当压力降落0.02Mpa 时，则向管内补充水量，漏水数量的计算值为保持压力增加的水量，根据有无异常和漏水数量来判断强度实验的结果。试压时压力保持10 分钟，压力下降小于5 米为合格。

② 试压时的注意事项

◆管道试水时，环境温度应不低于5℃。

◆微灌系统试运行要按设计要求分轮灌组进行。

◆ 管道的强度试压必须将每节管段中部填土固定，管顶覆土0.5m 以上至少48 小时后才能进行。

◆ 管道的强度试压段上的三通、弯头、接头、闸阀等处应显露，并能观察和测量漏水情况。

◆实验时向管道注水时要排掉管道内的空气，水必须慢慢进入管道，以防止发生水锤或水气锤。

◆试运行过程中要随时观察管道的管壁、管件、阀门等处，如发现渗水、漏水、破裂、脱落等现象，应作好记录并及时处理，处理后再进行试运行，直到合格为止。

10.4.1.5管槽土方回填

(1) 塑料管道应在地面和地下温度接近时回填；管周填土不应有直径大于2.5cm 的石子及直径大于5cm 的土块，半软质塑料管道回填时还应将管道充满水，回填土可加水填筑。

(2) 管沟槽的回填一般分两次进行

(3) 随着管道铺设的同时，宜用砂土或符合要求的原土回填管道的两肋，一次回填高度宜为0.1—0.15m，人工捣石后再回填第二层直至回填到管顶以上至少0.lm 处，在回填过程中，管道下部与管底空隙必须填实。管道接口前后0.5m 范围内不得回填，以便观察试压时漏水情况。

(4)管道试压合格后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管顶上0.5m 以上部分可回填原状土并夯实，采用机械回填时，要从管的两侧同时回填，机械不得在管上行驶。

(5)在管道试压前管顶以上回填土厚度不应少于0.5m，以防试压时管道系统产生推移。

10.5 施工组织机构与管理
10.5.1 施工组织机构

工程实行项目法施工管理和项目经理负责制，组成项目经理部。项目经理部由项目经理、项目技术负责人组成决策层；管理层由工程技术部、施工管理部、质量安全部、机电物资部、综合办公室等职能部门组成；作业层由6施工队组成。本工程现场施工组织机构见下图。






图  现场施工组织机构图

项目经理部是工程项目的管理机构，在项目经理的领导下，认真履行合同，承担项目从开工到竣工的全过程施工生产管理。

管理层各部室的主要职责见下表。

管理层各部室主要职责表
	序号
	部室名称
	人数
	主  要  职  责

	1
	工程技术部
	5
	负责工程技术管理，编制施工技术措施、施工进度计划，临建设施的设计等。对工程施工实施总体控制管理。

	2
	施工管理部
	16
	负责工程施工管理及现场组织协调。

	3
	质量安全部
	10
	负责施工质量管理和控制。

	4
	机电物资部
	9
	负责材料、设备及配件等的采购、供应和设备维护等管理工作。

	5
	综合办公室
	4
	内部行政事务、外部协调、文秘机要、劳动人事、党工团及思想政治工作、后勤管理等工作。


10.5.2 拟投入施工设备
	设备
名称
	型号及规格
	数量
	制造
厂名
	购置
年份
	已使用台时数
	检修
情况
	现在
何处
	进场
时间

	土石方开挖机械

	挖掘机
	WC-100 1m³
	6辆
	贵州
机械厂
	20××年
	700

小时
	良好
	新疆
	20××.7.15

	蛙式
打夯机
	2.8KW
	12台
	贵州
机械厂
	20××年
	350

台班
	良好
	新疆
	20××.7.15

	混凝土施工机械

	混凝土拌和机
	400L
	4台
	陕西
机械厂
	20××年
	300

台班
	良好
	新疆
	20××.7.15

	铁皮
架子车
	
	25辆
	兰州
	20××年
	1200

台班
	良好
	新疆
	20××.7.15

	振捣器
(插入式)
	2.2KW
	6台
	兰州
	20××年
	480

台班
	良好
	新疆
	20××.7.15

	安装起重运输设备

	载重汽车
	5T
	7辆
	东风汽车  公司
	20××年
	1200

台班
	良好
	新疆
	20××.7.15


拟投入施工设备

10.5.3 拟投入主要人员及劳动力计划

	工种

人数
	机械操作工
	汽

车

司

机
	钻工
	电工
	电焊工
	修理工
	普工
	管服   人员
	合   计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	人数
	人工工日数

	20××年
	七月十五日至八月十五日 
	6
	8
	
	3
	6
	2
	36
	10
	71
	1917

	
	八月十五日至九月十五日
	5
	10
	
	6
	10
	5
	60
	12
	108
	2889

	
	九月十五日至十月十五日
	4
	6
	
	5
	8
	3
	48
	10
	84
	2268


10.6 质量目标，质量保证体系及技术保证措施

10.6.1 质量目标

工程合格率100%，单位工程优良率达到90%以上，安装工程优良率达90%以上，杜绝质量事故，工程总体质量等级为优良，争创省优样板工程。

10.6.2质量保证体系

⑴ 认真贯彻ISO9002系列质量标准，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和总工程师为核心，有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标实现。质量保证体系如图19-1。

⑵ 认真贯彻ISO9002系列质量标准，制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

⑶ 建立健全质检机构，设质量安全部，配备专业的质量工程师和质检员，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，接受业主和监理工程师的监督，接受社会工程监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

10.6.3 技术组织措施

为了从严把好质量关，本工程成立质量管理领导小组，以项目经理为组长，项目技术负责人为副组长，有关职能部门负责人具体落实，制定创优规划和措施，把质量管理切实落实到施工生产的全员、全方位、全过程中。
我公司选派有具有长期工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子。同时组织内外专家成立专家组，派驻工地，协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。选派技术过硬、作风好的施工队伍进场施工。

建立以项目总工程师为首的技术管理体系，切实执行设计文件审核制、工前培训、技术交底制、开工报告制、测量交桩复核制、隐蔽工程检查签证制、“三检制”、材料半成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法制管理办法及有关技术管理办法，确保施工生产全过程始终在合同规定的技术标准和要求的控制下。

建立完善的技术岗位责任制，各级技术人员都要签订技术保证责任书，对关键和特殊工序实行技术人员专业分工负责制，明确责任，确保各项技术管理工作的落实。

对各有关工序的作业人员，定期进行技术、质量培训，并进行考核，合格后方可上岗。

在施工过程中，要不断地进行施工方案优化工作，以求得施工方案的先进性和科学性，通过不断优化施工方案，从而提高我公司水电工程施工水平。

若我公司中标，我们将进行施工技术的信息化管理，即施工计划进度网络、资料管理、工况变化、设计变更、施工监测等全部进入计算机系统，采用先进的管理软件对施工全过程进行控制，实现“一次调整，全盘优化”的目标。

10.6.4 工程质量技术保证措施

(1) 做好技术交底工作

1）技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，做到心中有数，施工有据。

2）工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工程内容交底，“施工手册”内容包括工程分布、工程名称、工程数量、施工范围、技术标准、工期要求等内容。施工阶段由项目经理和技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行工程结构施工工艺标准、技术标准交底，现场技术交底由作业层技术人员向领工员、工班长进行技术交底。

3）施工技术交底，以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明。交底资料必须详细、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后，方可交付使用。交底资料应妥善保存备查。

(2) 施工测量工作

1）工程现场控制桩，由项目经理部技术部门负责接收使用、保管。交接桩双方要逐一现场查看，点交桩橛，双方应在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在问题的处理意见，并进行签认。交接桩后，由项目总工程师组织技术力量对桩位进行复测，复测精度须符合有关规定，如误差超过允许值范围，及时与业主联系落实。

2）施工过程中，经理部技术人员负责施工放样、定位，控制桩点护桩测量的工序间检查复核测量。工程竣工后，按设计图纸进行中线、高程贯通测量，确保中线、标高达到设计要求。

3）测量原始记录、资料、计算、图表必须真实完整，不得涂改，并妥善保管。测量仪器按计量部门规定，定期进行计量检定，并做好日常保养工作，保证状态良好。

4）认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料必须经过第二人复核，内业测量成果必须二人独立计算，相互校对，确保测量成果的准确性。

(3) 隐蔽工程的质量保证措施

为确保本工程质量始终处于受控状态，采用ISO9002质量标准，不断完善工程质量检查和验收制度，保证工程质量一次成优。

1）隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检“三检制”。

2）每道工序完工后，由分管该工序的技术人员、质检、领工员组织作业组长，按规范和验标要求进行验收，对不符合质量验收标准的，返工重作，直至再次验收合格。

3）工序中间交接时，应填写工序交接清单和工序质量自检评定表，互相签字认可。各班组对各工序要严格执行“三控制”。

4）隐蔽工程经自检合格后，邀请甲方驻地监理人检查验收，同时作好隐蔽工程验收质量记录和签字工作，并归档保存。

5）所有隐蔽工程必须经监理人签字认可后，方能进行下一道工序施工，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。

6）经监理人检查不合格的隐蔽工程项目，返工自检复验合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理人发出复检报告，经检查认可后，及时办理签认手续。

7）按竣工文件编制要求进行整理各项隐蔽工程验收记录，并按ISO9002质量标准《文件、资料控制程序》分类归档保存。工序施工中应保证施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料齐全。按《工程质量检验评定标准》要求用碳素墨水填写，其内容及签字齐全，使其具有可追溯性。

10.7 安全目标，安全保证体系及技术组织措施

10.7.1 确定安全管理目标和安全防范要点

坚持“安全第一，预防为主”组织施工生产是我公司安全施工的基本保证目标。

（1） 全管理目标：无重大伤亡事故，无等级火警事故。

（2） 安全防范重点

 根据我公司以往经验，结合本工程特点，本工程安全防范重点有如下2 个方面：

1）、机械人员伤害事故

2）、防用电事故及火灾事故
10.7.2安全保证体系








10.7.3 技术组织措施

（1）成立安全生产管理机构

    建立以项目经理为组长的安全生产领导小组，全面负责并领导本项目的安全生产工作。安全生产领导小组成员由项目经理（任组长）、主管安全生产工作的项目副经理、专职安全员、各班组负责人组成。

10.7.4技术保证措施

（1）落实安全生产责任制
    建立健全各种安全管理规章制度，以经济手段进行安全生产管理，防止工伤事故发生。安全生产管理既依靠操作人员的自觉行为，更依靠严明的奖罚制度，对违章者实行经济处罚，对安全生产做得好的予以奖励，激发施工人员参与安全生产活动的热情。

1) 项目经理是施工项目安全管理第一责任人。

2) 各级职能部门、人员，在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。

3) 全员承担安全生产责任，纵向到底、横向到边，环环紧扣，人人负责。

4) 开工前项目经理部组织有关人员编制实施性安全技术组织设计，石方钻爆、混凝土浇筑工程等作业项目编制和实施专项安全措施设计，确保施工安全。

5) 健全新工人进场安全教育制度，实行三级安全教育制度，特殊工种作业人员须特证上岗。

6)实行逐级安全技术交底制度，由项目经理部组织有关人员进行详细安全技术交底，并做好记录。由专职安全对施工安全技术措施的执行情况进行监督检查。

(2)搞好安全生产宣传教育，全员树立安全生产意识

    利用墙板、标语、横幅、会议等形式，由专职安全员具体负责，对进场施工人员进行安全生产教育，使全员都树立安全生产意识，做到“不伤害他人，不伤害自己，不被他人伤害“，从而达到全员对安全生产负责。

(3)安全施工章程及安全施工保证措施

1）施工现场安全技术措施

所有施工项目在开工前必须编制有安全措施的施工组织设计，技术复杂的专题方案需要严格审核。

施工现场临时用电要有方案设计，按JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求进行设计、验收和检查。临时用电还要有安全技术交底及验收表，健全安全用电管理制度和安全技术档案。

施工现场应实施机械安全管理及安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测，所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率。

抓好施工安全现场平面布置和场地设施管理，做到图物相符，井然有序。

施工现场安全设施及各种限制装置需齐全、有效，不得擅自移动。

施工现场设置安全标语牌，危险地段按规定悬挂牌或红色警示灯。

2）施工现场安全管理措施

安全防护

各种施工操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用；

现场照明设施齐全、配置合理，经常检修，保证正常的生产、生活；

加强施工的监控测量，及时反馈量测信息，依照量测结果及时采取相应措施；

做好交通运输的安全工作，施工场地要设置交通指示牌；

现场安全用电

有关施工人员应掌握安全用电的基本知识和所用设备性能，用电人员各自保护好设备的负荷线、地线和开关，发现问题及时找电工解决，严禁非专业电器操作人员乱动电器设备；

供电系统分级配电，配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘土，外涂安全色，统一编号。箱内电器可靠、完好，造型、定值符合规定，并标明用途；

所有电器设备及其金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护；

施工现场所有用电设备，必须按规定设置漏电保护装置，要定期检查，发现问题及时处理解决。

施工机械安全

各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生；

各种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等装置，机械设备附近设标志牌、规则牌；

运输车辆服从指挥，信号要齐全，不得超速，过岔口、遇障碍物时减速，制动器齐全，功能良好；

现场消防保卫

现场和生活区应尽量建立门卫和巡逻护场制度，并佩带执勤标志，出入现场凭证，外部人员不得随意出入；

加强对施工队伍的经常管理，掌握人员底数，制订治安消防协议；

消防器材按有关规定配备齐全，在易燃物口处要有专门消防措施；

施工现场和生活区临设搭建符合消防要求，水源配置合理；

对职工经常进行治安、防火教育，培训消防人员，现场设置消防通道；

施工现场严禁吸烟，现场及生活区不得乱拉线、乱用电热器具；

实行逐级消防责任制，并检查执行，处理隐患，奖罚分明；

与当地治安消防部门建立密切联系，并协助其工作。

有毒有害材料施工

对有毒有害的材料施工应避免身体直接接触。

对挥发性毒气的材料施工采取防范措施。

10.8 文明施工及环境保护
    项目经理部成立文明施工及环境保护领导小组，指定一名副经理抓文明施工，环境保护工作，结合现场实际情况制定文明施工环境保护管理细则。
10.8.1 文明施工措施

（1）施工现场管理措施

1）根据施工场地总平面布置图，按规定修建生产、生活临时设施，供水、供电线路，做到布置合理、整齐有序、美观大方、易于消防和维修，使施工现场处于有序状态。

2）施工工地的主要出入口处应设置醒目的施工招牌，标明下列内容：

a.工程项目名称、工地四周的范围、工程结构特性、开竣工日期或监督电话。

b.建设单位、设计单位、监理人单位、施工单位的名称及工程项目负责人、技术和安全负责人的姓名。

c.本工程效果图。

d.现场运输道路平整、畅通、排水良好，路面无坑洼积水；现场内的沟、井式坑设防护盖、防护围栏的安全标志。

e.场地内外的散积料及垃圾渣土及时清理；场地内无随地大、小便痕迹。

f.施工流水段设备配备符合施工组织设计。

g.所有管理及施工人员佩戴证明身份的标志牌。

（2）料具管理措施

1)场地内各种料具分规格堆放整齐，做到横成排，竖成行，并持标识牌。

2)材料保管要有防雨、防潮、防埙坏措施。

3)工人操作做到活完料净，脚下清。

4)现场无长流水、无长明灯。

5)资料管理严格，进出均手续齐全。

6)实行限额发料，领退料手续齐全。

7)钢材、木材等材料合理使用，优材不劣用。

8）施工垃圾集中存放，及时分拣回收、清运。

（3） 工地卫生管理措施

1)施工现场整齐清洁、无积水。

2)办公室内清洁整齐，窗明几净。

3)宿舍、更衣室清洁，床铺上下整齐卫生。

4)生活区周围不随意泼污水、倒污物。

5)生活垃圾实行袋装化，按指定地点集中，及时清理。施工垃圾集中存放，及时分拣回收、清运。

6)食堂灶面、墙面贴白瓷砖，室内外清洁卫生，无蝇无鼠无蛛网，食品符合卫生标准，并取得卫生许可证，炊事员应持有效的健康证明，持证上岗。

7）厕所按当地文明施工管理办法修建，化粪池必须加盖，粪便经净化后才能排入就近的地下污水管道，厕所卫生经常打扫冲洗，并定期喷药消灭“四害”。

8）有卫生管理制度及落实卫生责任制。

9）对施工场区及路面进行经常性的卫生检查，作好检查记录
10.8.2 施工期环境保护措施

（1）生态环境控制措施

落实门前三包环境保洁责任制，严格按照批准占地的范围、占用期限使用临时占地。及时对施工区域内的路况进行养护，使之运行良好，卫生整洁。

（2）路况维护及路面卫生

对施工区域范围内的路面进行经常性的检查，并及时维护，使路面行车安全、卫生整洁。

（3） 固体废弃物控制措施

对于生产、生活各类垃圾要及时清扫、清运，不得随意倾倒，要求每班扫，每日清运。设垃圾箱集存，定期喷撤化学药剂，专人管理，及时清理，焚烧或运至监理人指定地点掩埋。
10.9 特殊天气施工保证措施

10.9.1 雨季施工保证措施

（1）雨期施工中应有保证工程质量和安全施工的技术措施，并应随时掌握气象变化情况；

（2）雨期来临前，应对施工场地原有排水系统进行检查加固，必要时应增加排水设施，保证水流畅通。在施工场地周围应防止地面水流入场内；

(3) 雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。道路路面应根据需要加铺炉渣、砂砾或其它防滑材料；

10.10 计量管理

10.9.1 计量管理组织机构

（1）、建立项目计量管理体系小组

计量体系管理领导小组组长由项目技术负责人的担任，主管项目的计量工作。项目计量管理组织机构如下：

（2）建立项目各有关计量检测员职责

主要职责人员包括：项目计量员、能源计量员、物料检测员、质量检测员、工艺检测员、试验员等。

10.9.2 建立项目计量管理制度

计量管理的基本制度是各项工作遵循的规范与准则，因此项目应建立计量管理体系及计量工作的制度，如计量文件、计量机构的设置、各有关人员的职责、计量器具的管理、量值溯源及计量数据采集、监督认证等。

（1）、计量器具的管理：

计量器具的管理是计量工作的主要任务之一，因此项目应重点抓以下几个环节的工作：

1)、计量器具的流转管理；

2)、入库检定与发放；

3)、建立计量器具登记卡；

4)、封存、报废、销卡；

5)、计量器具的配备、使用、维护、保养；

6)、在用计量器具的周期抽检制度；

项目在用的计量器具必须实行周期检定，属A类的器具，检定周期按国家所规定的检定周期执行送检；B类计量器具的检定周期按局程序文件“计量设备（器具）溯源表”中规定的时间送检；C类计量器具实行一次性检定。在用计量器具抽检每季度不少于10%。

（2）、能源计量管理制度

能源计量器具管理首先要配齐一、二级电表，生产、生活要分开配备项目总水表，并做好检测原始记录。

（3）、工艺及质量管理计量检测内容

1)、原材料进场检验；

2)、施工过程中的工艺控制和检验；

3)、质量参数的检验。

     （4）、计量检测管理

 计量检测管理器具的配备：对于砂、石、木材的进场计量检测应配备相应规格的钢卷尺，如用15—30米的钢卷尺进行20%的抽查。

（5）、计量检测记录管理1)计量检测原始数据：主要包括产品质量、工艺控制、能源、物料等检测原始数据，这些数据的采集要每月定期收集、分析、反馈。报表上报时间按程序文件中所要求的时间上报。

2)、计量器具检定证书及彩色标志

计量器具的检定证书是计量器具的技术档案，要妥善保存（分年保管）。计量出具周检或封存、报废等一定要及时张贴相应的彩色标志，如合格证、停用证。

10.10 附图
10.10.1施工现场总平面布置图
10.10.2施工进度横道图
10.10.3 施工进度网络图
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